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（六）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及

相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于

本国产品。具体情况如下：

1． （计算器、KK-105）1，生产厂为（福建省新威电子工业有限公司）2，厂址为（莆

田市涵江区江口镇石庭）。（计算器、KK-105）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（计算器、KK-105）的（关键组件）4在中国境内生产。（计算器、KK-105）

的（关键工序）5在中国境内完成。

2． （打孔器、J2011）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（打孔器、J2011）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（打孔器、J2011）的（关键组件）4在中国

境内生产。（打孔器、J2011）的（关键工序）5在中国境内完成。

3． （打气筒、02015）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（打气筒、02015）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（打气筒、02015）的（关键组件）4在中国

境内生产。（打气筒、02015）的（关键工序）5在中国境内完成。

4． （生物显微镜、XSP-02）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（生物显微镜、

XSP-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（生物显微镜、XSP-02）的

（关键组件）4在中国境内生产。（生物显微镜、XSP-02）的（关键工序）5在中国境内完

成。

5． （生物显微演示装置、02043）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（生物显

微演示装置、02043）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（生物显微演示

装置、02043）的（关键组件）4在中国境内生产。（生物显微演示装置、02043）的（关

键工序）5在中国境内完成。

6． （学生显微镜、XSP-200X）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（学生显微镜、
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XSP-200X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生显微镜、XSP-200X）

的（关键组件）4在中国境内生产。（学生显微镜、XSP-200X）的（关键工序）5在中国境

内完成。

7． （放大镜、02051）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（放大镜、02051）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（放大镜、02051）的（关键组件）4在中国

境内生产。（放大镜、02051）的（关键工序）5在中国境内完成。

8． （放大镜、02052）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（放大镜、02052）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（放大镜、02052）的（关键组件）4在中国

境内生产。（放大镜、02052）的（关键工序）5在中国境内完成。

9． （天文望远镜、2061）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（天文望远镜、2061）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（天文望远镜、2061）的（关键组件）

4在中国境内生产。（天文望远镜、2061）的（关键工序）5在中国境内完成。

10． （酒精喷灯、J2609）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（酒精喷灯、J2609）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（酒精喷灯、J2609）的（关键组件）4

在中国境内生产。（酒精喷灯、J2609）的（关键工序）5在中国境内完成。

11． （电加热器（电炉）、FD-1500W）1，生产厂为（长沙米淇仪器设备有限公司）

2，厂址为（长沙市望城经济技术开发区普瑞西路858号金荣望城科技产业园D2幢四层401

号）。（电加热器（电炉）、FD-1500W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（电加热器（电炉）、FD-1500W）的（关键组件）4在中国境内生产。（电加热器（电

炉）、FD-1500W）的（关键工序）5在中国境内完成。

12． （电冰箱、BCD-180A）1，生产厂为（宁波德帅电器有限公司）2，厂址为（浙

江省宁波前湾新区玉海东路 28号 33#）。（电冰箱、BCD-180A）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（电冰箱、BCD-180A）的（关键组件）4在中国境内生产。

（电冰箱、BCD-180A）的（关键工序）5在中国境内完成。

13． （保温箱、02092）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为
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（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（保温箱、02092）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（保温箱、02092）的（关键组件）4

在中国境内生产。（保温箱、02092）的（关键工序）5在中国境内完成。

14． （水族箱（鱼缸）、02126）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（水族箱（鱼

缸）、02126）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水族箱（鱼缸）、02126）

的（关键组件）4在中国境内生产。（水族箱（鱼缸）、02126）的（关键工序）5在中国

境内完成。

15． （塑料水槽、02129）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（塑料水槽、02129）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（塑料水槽、02129）的（关键组件）4

在中国境内生产。（塑料水槽、02129）的（关键工序）5在中国境内完成。

16． （方座支架（铁架台）、03002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（方

座支架（铁架台）、03002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（方座支

架（铁架台）、03002）的（关键组件）4在中国境内生产。（方座支架（铁架台）、03002）

的（关键工序）5在中国境内完成。

17． （三脚架、03006）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（三脚架、03006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（三脚架、03006）的（关键组件）4

在中国境内生产。（三脚架、03006）的（关键工序）5在中国境内完成。

18． （试管架、03008）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（试管架、03008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（试管架、03008）的（关键组件）4

在中国境内生产。（试管架、03008）的（关键工序）5在中国境内完成。

19． （旋转架、03013）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（旋转架、03013）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（旋转架、03013）的（关键组件）4

在中国境内生产。（旋转架、03013）的（关键工序）5在中国境内完成。
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20． （百叶箱支架、HB-3021）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（百叶箱支架、

HB-3021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（百叶箱支架、HB-3021）

的（关键组件）4在中国境内生产。（百叶箱支架、HB-3021）的（关键工序）5在中国境

内完成。

21． （百叶箱、03022）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（百叶箱、03022）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（百叶箱、03022）的（关键组件）4

在中国境内生产。（百叶箱、03022）的（关键工序）5在中国境内完成。

22． （电池盒、HB4010）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（电池盒、HB4010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电池盒、HB4010）的（关键组件）4

在中国境内生产。（电池盒、HB4010）的（关键工序）5在中国境内完成。

23． （直尺、10003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（直尺、10003）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（直尺、10003）的（关键组件）4在中国境内

生产。（直尺、10003）的（关键工序）5在中国境内完成。

24． （软尺、10006）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（软尺、10006）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（软尺、10006）的（关键组件）4在中国境内

生产。（软尺、10006）的（关键工序）5在中国境内完成。

25． （托盘天平、JPT-05 型）1，生产厂为（慈溪市华徐衡器实业有限公司）2，厂

址为（慈溪市白沙路街道新横江村）。（托盘天平、JPT-05 型）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（托盘天平、JPT-05 型）的（关键组件）4在中国境内生产。（托

盘天平、JPT-05 型）的（关键工序）5在中国境内完成。

26． （金属钩码、11029）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（金属钩码、11029）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（金属钩码、11029）的（关键组件）4

在中国境内生产。（金属钩码、11029）的（关键工序）5在中国境内完成。



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

674

27． （体重计、RGZ-160）1，生产厂为（常州市武进衡器有限公司）2，厂址为（武

进区雪堰镇莘村雪马路 6号）。（体重计、RGZ-160）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（体重计、RGZ-160）的（关键组件）4在中国境内生产。（体重计、RGZ-160）

的（关键工序）5在中国境内完成。

28． （电子停表、12003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（电子停表、12003）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电子停表、12003）的（关键组件）4

在中国境内生产。（电子停表、12003）的（关键工序）5在中国境内完成。

29． （温度计、13001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（温度计、13001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（温度计、13001）的（关键组件）4

在中国境内生产。（温度计、13001）的（关键工序）5在中国境内完成。

30． （温度计、13002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（温度计、13002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（温度计、13002）的（关键组件）4

在中国境内生产。（温度计、13002）的（关键工序）5在中国境内完成。

31． （寒暑表、199 型）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（寒暑表、199 型）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（寒暑表、199 型）的（关键组件）4

在中国境内生产。（寒暑表、199 型）的（关键工序）5在中国境内完成。

32． （最高温度表、13021）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（最高温度表、

13021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（最高温度表、13021）的（关

键组件）4在中国境内生产。（最高温度表、13021）的（关键工序）5在中国境内完成。

33． （最低温度表、13022）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（最低温度表、

13022）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（最低温度表、13022）的（关

键组件）4在中国境内生产。（最低温度表、13022）的（关键工序）5在中国境内完成。

34． （条形盒测力计、14002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，
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厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（条形盒测力

计、14002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（条形盒测力计、14002）

的（关键组件）4在中国境内生产。（条形盒测力计、14002）的（关键工序）5在中国境

内完成。

35． （条形盒测力计、14003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（条形盒测力

计、14003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（条形盒测力计、14003）

的（关键组件）4在中国境内生产。（条形盒测力计、14003）的（关键工序）5在中国境

内完成。

36． （条形盒测力计、14004）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（条形盒测力

计、14004）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（条形盒测力计、14004）

的（关键组件）4在中国境内生产。（条形盒测力计、14004）的（关键工序）5在中国境

内完成。

37． （多用电表（教师）、15011）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（多用电

表（教师）、15011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（多用电表（教

师）、15011）的（关键组件）4在中国境内生产。（多用电表（教师）、15011）的（关

键工序）5在中国境内完成。

38． （湿度计、WS2021）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（湿度计、WS2021）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（湿度计、WS2021）的（关键组件）4

在中国境内生产。（湿度计、WS2021）的（关键工序）5在中国境内完成。

39． （指南针、16007）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（指南针、16007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（指南针、16007）的（关键组件）4

在中国境内生产。（指南针、16007）的（关键工序）5在中国境内完成。

40． （肺活量计（简易型）、16016）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（肺
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活量计（简易型）、16016）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（肺活量

计（简易型）、16016）的（关键组件）4在中国境内生产。（肺活量计（简易型）、16016）

的（关键工序）5在中国境内完成。

41． （雨量器、16022）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（雨量器、16022）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（雨量器、16022）的（关键组件）4

在中国境内生产。（雨量器、16022）的（关键工序）5在中国境内完成。

42． （风杯式风速表、16025）1，生产厂为（山东教之友教育装备有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县西外环路与人民路交叉口北 200 米路西）。（风杯式风速表、

16025）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（风杯式风速表、16025）的

（关键组件）4在中国境内生产。（风杯式风速表、16025）的（关键工序）5在中国境内

完成。

43． （斜面、29001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（斜面、29001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（斜面、29001）的（关键组件）4在中国境内

生产。（斜面、29001）的（关键工序）5在中国境内完成。

44． （压簧、29002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（压簧、29002）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（压簧、29002）的（关键组件）4在中国境内

生产。（压簧、29002）的（关键工序）5在中国境内完成。

45． （拉簧、29003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（拉簧、29003）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（拉簧、29003）的（关键组件）4在中国境内

生产。（拉簧、29003）的（关键工序）5在中国境内完成。

46． （沉浮块、29004）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（沉浮块、29004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（沉浮块、29004）的（关键组件）4

在中国境内生产。（沉浮块、29004）的（关键工序）5在中国境内完成。

47． （杠杆尺及支架、29005）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，
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厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（杠杆尺及支

架、29005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（杠杆尺及支架、29005）

的（关键组件）4在中国境内生产。（杠杆尺及支架、29005）的（关键工序）5在中国境

内完成。

48． （滑轮组及支架、29006）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（滑轮组及支

架、29006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（滑轮组及支架、29006）

的（关键组件）4在中国境内生产。（滑轮组及支架、29006）的（关键工序）5在中国境

内完成。

49． （轮轴及支架、29007）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（轮轴及支架、

29007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（轮轴及支架、29007）的（关

键组件）4在中国境内生产。（轮轴及支架、29007）的（关键工序）5在中国境内完成。

50． （齿轮组及支架、29008）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（齿轮组及支

架、29008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（齿轮组及支架、29008）

的（关键组件）4在中国境内生产。（齿轮组及支架、29008）的（关键工序）5在中国境

内完成。

51． （弹簧片、29009）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（弹簧片、29009）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（弹簧片、29009）的（关键组件）4

在中国境内生产。（弹簧片、29009）的（关键工序）5在中国境内完成。

52． （小车、29010）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（小车、29010）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小车、29010）的（关键组件）4在中国境内

生产。（小车、29010）的（关键工序）5在中国境内完成。

53． （三球仪、28007）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（三球仪、28007）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（三球仪、28007）的（关键组件）4
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在中国境内生产。（三球仪、28007）的（关键工序）5在中国境内完成。

54． （太阳高度测量器、J29011）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（太阳高

度测量器、J29011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（太阳高度测量

器、J29011）的（关键组件）4在中国境内生产。（太阳高度测量器、J29011）的（关键

工序）5在中国境内完成。

55． （风的形成实验材料、29012）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（风的形

成实验材料、29012）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（风的形成实验

材料、29012）的（关键组件）4在中国境内生产。（风的形成实验材料、29012）的（关

键工序）5在中国境内完成。

56． （组装风车材料、29013）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（组装风车材

料、29013）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（组装风车材料、29013）

的（关键组件）4在中国境内生产。（组装风车材料、29013）的（关键工序）5在中国境

内完成。

57． （组装水轮材料、29014）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（组装水轮材

料、29014）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（组装水轮材料、29014）

的（关键组件）4在中国境内生产。（组装水轮材料、29014）的（关键工序）5在中国境

内完成。

58． （太阳能的应用材料、J29015）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（太阳能

的应用材料、J29015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（太阳能的应

用材料、J29015）的（关键组件）4在中国境内生产。（太阳能的应用材料、J29015）的

（关键工序）5在中国境内完成。

59． （音叉、22001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（音叉、22001）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音叉、22001）的（关键组件）4在中国境内
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生产。（音叉、22001）的（关键工序）5在中国境内完成。

60． （小鼓、29016）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（小鼓、29016）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小鼓、29016）的（关键组件）4在中国境内

生产。（小鼓、29016）的（关键工序）5在中国境内完成。

61． （组装土电话材料、29017）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（组装土电话

材料、29017）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（组装土电话材料、29017）

的（关键组件）4在中国境内生产。（组装土电话材料、29017）的（关键工序）5在中国

境内完成。

62． （热传导实验材料、29018）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（热传导实验

材料、29018）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（热传导实验材料、29018）

的（关键组件）4在中国境内生产。（热传导实验材料、29018）的（关键工序）5在中国

境内完成。

63． （物体热涨冷缩实验材料、29019）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（物

体热涨冷缩实验材料、29019）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（物体

热涨冷缩实验材料、29019）的（关键组件）4在中国境内生产。（物体热涨冷缩实验材料、

29019）的（关键工序）5在中国境内完成。

64． （灯座及灯泡、29020）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（灯座及灯泡、

29020）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（灯座及灯泡、29020）的（关

键组件）4在中国境内生产。（灯座及灯泡、29020）的（关键工序）5在中国境内完成。

65． （单刀开关、23011）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（单刀开关、23011）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（单刀开关、23011）的（关键组件）4

在中国境内生产。（单刀开关、23011）的（关键工序）5在中国境内完成。

66． （物体导电性实验材料、29022）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公
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司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（物

体导电性实验材料、29022）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（物体导

电性实验材料、29022）的（关键组件）4在中国境内生产。（物体导电性实验材料、29022）

的（关键工序）5在中国境内完成。

67． （条形磁铁、30307400204）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（条形磁

铁、30307400204）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（条形磁铁、

30307400204）的（关键组件）4在中国境内生产。（条形磁铁、30307400204）的（关

键工序）5在中国境内完成。

68． （条形磁铁、29025）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（条形磁铁、29025）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（条形磁铁、29025）的（关键组件）4

在中国境内生产。（条形磁铁、29025）的（关键工序）5在中国境内完成。

69． （蹄形磁铁、24002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（蹄形磁铁、24002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蹄形磁铁、24002）的（关键组件）4

在中国境内生产。（蹄形磁铁、24002）的（关键工序）5在中国境内完成。

70． （蹄形磁铁、29028）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（蹄形磁铁、29028）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蹄形磁铁、29028）的（关键组件）4

在中国境内生产。（蹄形磁铁、29028）的（关键工序）5在中国境内完成。

71． （磁针、30307400801）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（磁针、

30307400801）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（磁针、30307400801）

的（关键组件）4在中国境内生产。（磁针、30307400801）的（关键工序）5在中国境内

完成。

72． （环形磁铁、29030）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（环形磁铁、29030）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（环形磁铁、29030）的（关键组件）4
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在中国境内生产。（环形磁铁、29030）的（关键工序）5在中国境内完成。

73． （电磁铁组装材料、29031）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（电磁铁组装

材料、29031）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电磁铁组装材料、29031）

的（关键组件）4在中国境内生产。（电磁铁组装材料、29031）的（关键工序）5在中国

境内完成。

74． （电磁铁、29032）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（电磁铁、29032）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电磁铁、29032）的（关键组件）4

在中国境内生产。（电磁铁、29032）的（关键工序）5在中国境内完成。

75． （手摇发电机、29033）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（手摇发电机、

29033）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手摇发电机、29033）的（关

键组件）4在中国境内生产。（手摇发电机、29033）的（关键工序）5在中国境内完成。

76． （激光笔、25012）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（激光笔、25012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（激光笔、25012）的（关键组件）4

在中国境内生产。（激光笔、25012）的（关键工序）5在中国境内完成。

77． （小孔成像装置、3040010435）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（小

孔成像装置、3040010435）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小孔成

像装置、3040010435）的（关键组件）4在中国境内生产。（小孔成像装置、3040010435）

的（关键工序）5在中国境内完成。

78． （平面镜及支架、29036）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（平面镜及支

架、29036）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（平面镜及支架、29036）

的（关键组件）4在中国境内生产。（平面镜及支架、29036）的（关键工序）5在中国境

内完成。

79． （曲面镜及支架、29037）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，
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厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（曲面镜及支

架、29037）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（曲面镜及支架、29037）

的（关键组件）4在中国境内生产。（曲面镜及支架、29037）的（关键工序）5在中国境

内完成。

80． （透镜、棱镜及支架、29038）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（透镜、

棱镜及支架、29038）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（透镜、棱镜及

支架、29038）的（关键组件）4在中国境内生产。（透镜、棱镜及支架、29038）的（关

键工序）5在中国境内完成。

81． （成像屏及支架、29039）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（成像屏及支

架、29039）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（成像屏及支架、29039）

的（关键组件）4在中国境内生产。（成像屏及支架、29039）的（关键工序）5在中国境

内完成。

82． （昆虫观察盒、29040）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（昆虫观察盒、

29040）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（昆虫观察盒、29040）的（关

键组件）4在中国境内生产。（昆虫观察盒、29040）的（关键工序）5在中国境内完成。

83． （动物饲养笼、29041）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（动物饲养笼、

29041）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物饲养笼、29041）的（关

键组件）4在中国境内生产。（动物饲养笼、29041）的（关键工序）5在中国境内完成。

84． （单摆、22004）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（单摆、22004）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（单摆、22004）的（关键组件）4在中国境内

生产。（单摆、22004）的（关键工序）5在中国境内完成。

85． （儿童骨骼模型、39051）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（儿童骨骼模

型、39051）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（儿童骨骼模型、39051）
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的（关键组件）4在中国境内生产。（儿童骨骼模型、39051）的（关键工序）5在中国境

内完成。

86． （儿童牙列模型、39052）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（儿童牙列模

型、39052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（儿童牙列模型、39052）

的（关键组件）4在中国境内生产。（儿童牙列模型、39052）的（关键工序）5在中国境

内完成。

87． （少年人体半身模型、39053）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（少年人

体半身模型、39053）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（少年人体半身

模型、39053）的（关键组件）4在中国境内生产。（少年人体半身模型、39053）的（关

键工序）5在中国境内完成。

88． （眼球解剖模型、39054）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（眼球解剖模

型、39054）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（眼球解剖模型、39054）

的（关键组件）4在中国境内生产。（眼球解剖模型、39054）的（关键工序）5在中国境

内完成。

89． （啄木鸟仿真模型、39101）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（啄木鸟仿真

模型、39101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（啄木鸟仿真模型、39101）

的（关键组件）4在中国境内生产。（啄木鸟仿真模型、39101）的（关键工序）5在中国

境内完成。

90． （猫头鹰仿真模型、39102）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（猫头鹰仿真

模型、39102）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（猫头鹰仿真模型、39102）

的（关键组件）4在中国境内生产。（猫头鹰仿真模型、39102）的（关键工序）5在中国

境内完成。

91． （平面政区地球仪、34001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（平面政区地
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球仪、34001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（平面政区地球仪、34001）

的（关键组件）4在中国境内生产。（平面政区地球仪、34001）的（关键工序）5在中国

境内完成。

92． （平面地形地球仪、34002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（平面地形地

球仪、34002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（平面地形地球仪、34002）

的（关键组件）4在中国境内生产。（平面地形地球仪、34002）的（关键工序）5在中国

境内完成。

93． （地球构造模型、39152）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（地球构造模

型、39152）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（地球构造模型、39152）

的（关键组件）4在中国境内生产。（地球构造模型、39152）的（关键工序）5在中国境

内完成。

94． （司南模型、39154）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（司南模型、39154）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（司南模型、39154）的（关键组件）4

在中国境内生产。（司南模型、39154）的（关键工序）5在中国境内完成。

95． （月相变化演示器、39156）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（月相变化演

示器、39156）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（月相变化演示器、39156）

的（关键组件）4在中国境内生产。（月相变化演示器、39156）的（关键工序）5在中国

境内完成。

96． （蟾蜍浸制标本、43050）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（蟾蜍浸制标

本、43050）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蟾蜍浸制标本、43050）

的（关键组件）4在中国境内生产。（蟾蜍浸制标本、43050）的（关键工序）5在中国境

内完成。

97． （河蚌浸制标本、43051）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（河蚌浸制标
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本、43051）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（河蚌浸制标本、43051）

的（关键组件）4在中国境内生产。（河蚌浸制标本、43051）的（关键工序）5在中国境

内完成。

98． （爬行类动物浸制标本、43052）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（爬

行类动物浸制标本、43052）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（爬行类

动物浸制标本、43052）的（关键组件）4在中国境内生产。（爬行类动物浸制标本、43052）

的（关键工序）5在中国境内完成。

99． （蛙发育顺序标本、43053）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（蛙发育顺序

标本、43053）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蛙发育顺序标本、43053）

的（关键组件）4在中国境内生产。（蛙发育顺序标本、43053）的（关键工序）5在中国

境内完成。

100． （昆虫标本、43150）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（昆虫标本、43150）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（昆虫标本、43150）的（关键组件）4

在中国境内生产。（昆虫标本、43150）的（关键工序）5在中国境内完成。

101． （桑蚕生活史标本、43151）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（桑蚕生

活史标本、43151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（桑蚕生活史标本、

43151）的（关键组件）4在中国境内生产。（桑蚕生活史标本、43151）的（关键工序）

5在中国境内完成。

102． （兔外形标本、43152）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（兔外形标本、

43152）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（兔外形标本、43152）的（关

键组件）4在中国境内生产。（兔外形标本、43152）的（关键工序）5在中国境内完成。

103． （植物种子传播方式标本、43153）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（植

物种子传播方式标本、43153）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（植物
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种子传播方式标本、43153）的（关键组件）4在中国境内生产。（植物种子传播方式标本、

43153）的（关键工序）5在中国境内完成。

104． （矿物标本、49005）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（矿物标本、49005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（矿物标本、49005）的（关键组件）4

在中国境内生产。（矿物标本、49005）的（关键工序）5在中国境内完成。

105． （岩石标本、49006）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（岩石标本、49006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（岩石标本、49006）的（关键组件）4

在中国境内生产。（岩石标本、49006）的（关键工序）5在中国境内完成。

106． （金属矿物标本、49007）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（金属矿物标

本、49007）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（金属矿物标本、49007）

的（关键组件）4在中国境内生产。（金属矿物标本、49007）的（关键工序）5在中国境

内完成。

107． （土壤标本、49008）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（土壤标本、49008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（土壤标本、49008）的（关键组件）4

在中国境内生产。（土壤标本、49008）的（关键工序）5在中国境内完成。

108． （矿物提炼物标本、49009）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（矿物提

炼物标本、49009）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（矿物提炼物标本、

49009）的（关键组件）4在中国境内生产。（矿物提炼物标本、49009）的（关键工序）

5在中国境内完成。

109． （植物根尖纵切、30509002501）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（植

物根尖纵切、30509002501）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（植物

根尖纵切、30509002501）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（植物根尖纵切、

30509002501）的（关键工序）5在中国境内完成。
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110． （木本双子叶植物茎横切、30509003101）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备

集团有限公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路

东）。（木本双子叶植物茎横切、30509003101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（木本双子叶植物茎横切、30509003101）的（关键组件）4在中国境内生产。

（木本双子叶植物茎横切、30509003101）的（关键工序）5在中国境内完成。

111． （草本植物茎横切、43250）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（草本植

物茎横切、43250）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（草本植物茎横切、

43250）的（关键组件）4在中国境内生产。（草本植物茎横切、43250）的（关键工序）

5在中国境内完成。

112． （洋葱表皮装片、30509005401）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（洋

葱表皮装片、30509005401）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（洋葱

表皮装片、30509005401）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（洋葱表皮装片、

30509005401）的（关键工序）5在中国境内完成。

113． （叶片横切、43252）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（叶片横切、43252）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（叶片横切、43252）的（关键组件）4

在中国境内生产。（叶片横切、43252）的（关键工序）5在中国境内完成。

114． （叶片气孔装片、43253）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（叶片气孔装

片、43253）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（叶片气孔装片、43253）

的（关键组件）4在中国境内生产。（叶片气孔装片、43253）的（关键工序）5在中国境

内完成。

115． （动物表皮细胞装片、43450）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（动物表

皮细胞装片、43450）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物表皮细胞

装片、43450）的（关键组件）4在中国境内生产。（动物表皮细胞装片、43450）的（关

键工序）5在中国境内完成。
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116． （蛙卵细胞切片、43451）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（蛙卵细胞切

片、43451）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蛙卵细胞切片、43451）

的（关键组件）4在中国境内生产。（蛙卵细胞切片、43451）的（关键工序）5在中国境

内完成。

117． （骨细胞切片、43550）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（骨细胞切片、

43550）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（骨细胞切片、43550）的（关

键组件）4在中国境内生产。（骨细胞切片、43550）的（关键工序）5在中国境内完成。

118． （口腔粘膜细胞装片、43551）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（口腔粘

膜细胞装片、43551）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（口腔粘膜细胞

装片、43551）的（关键组件）4在中国境内生产。（口腔粘膜细胞装片、43551）的（关

键工序）5在中国境内完成。

119． （人血细胞装片、43552）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（人血细胞装

片、43552）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（人血细胞装片、43552）

的（关键组件）4在中国境内生产。（人血细胞装片、43552）的（关键工序）5在中国境

内完成。

120． （量筒、60004）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（量筒、60004）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（量筒、60004）的（关键组件）4在中国

境内生产。（量筒、60004）的（关键工序）5在中国境内完成。

121． （量杯、60012）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（量杯、60012）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（量杯、60012）的（关键组件）4在中国

境内生产。（量杯、60012）的（关键工序）5在中国境内完成。

122． （甘油注射器、60061）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（甘油注射器、
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60061）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（甘油注射器、60061）的（关

键组件）4在中国境内生产。（甘油注射器、60061）的（关键工序）5在中国境内完成。

123． （试管、61002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（试管、61002）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（试管、61002）的（关键组件）4在中国

境内生产。（试管、61002）的（关键工序）5在中国境内完成。

124． （试管、61005）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（试管、61005）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（试管、61005）的（关键组件）4在中国

境内生产。（试管、61005）的（关键工序）5在中国境内完成。

125． （烧杯、61021）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧杯、61021）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧杯、61021）的（关键组件）4在中国

境内生产。（烧杯、61021）的（关键工序）5在中国境内完成。

126． （烧杯、61022）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧杯、61022）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧杯、61022）的（关键组件）4在中国

境内生产。（烧杯、61022）的（关键工序）5在中国境内完成。

127． （烧杯、61023）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧杯、61023）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧杯、61023）的（关键组件）4在中国

境内生产。（烧杯、61023）的（关键工序）5在中国境内完成。

128． （烧杯、61024）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧杯、61024）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧杯、61024）的（关键组件）4在中国

境内生产。（烧杯、61024）的（关键工序）5在中国境内完成。

129． （烧瓶、61037）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧瓶、61037）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧瓶、61037）的（关键组件）4在中国
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境内生产。（烧瓶、61037）的（关键工序）5在中国境内完成。

130． （锥形瓶、61041）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（锥形瓶、61041）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（锥形瓶、61041）的（关键组件）4

在中国境内生产。（锥形瓶、61041）的（关键工序）5在中国境内完成。

131． （酒精灯、62001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（酒精灯、62001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（酒精灯、62001）的（关键组件）4

在中国境内生产。（酒精灯、62001）的（关键工序）5在中国境内完成。

132． （漏斗、62031）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（漏斗、62031）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（漏斗、62031）的（关键组件）4在中国

境内生产。（漏斗、62031）的（关键工序）5在中国境内完成。

133． （Y形管（Y形试管）、62072）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（Y

形管（Y形试管）、62072）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（Y形管

（Y形试管）、62072）的（关键组件）4在中国境内生产。（Y形管（Y形试管）、62072）

的（关键工序）5在中国境内完成。

134． （滴管、62073）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（滴管、62073）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（滴管、62073）的（关键组件）4在中国

境内生产。（滴管、62073）的（关键工序）5在中国境内完成。

135． （集气瓶、63002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（集气瓶、63002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（集气瓶、63002）的（关键组件）4

在中国境内生产。（集气瓶、63002）的（关键工序）5在中国境内完成。

136． （镊子、140mm）1，生产厂为（江苏和美电子科技有限公司）2，厂址为（江

苏省丹阳市陵口镇肖梁路 188 号丹阳标龙产业园 17幢 3 楼）。（镊子、140mm）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（镊子、140mm）的（关键组件）4在中国境
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内生产。（镊子、140mm）的（关键工序）5在中国境内完成。

137． （试管夹、64006）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（试管夹、64006）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（试管夹、64006）的（关键组件）4

在中国境内生产。（试管夹、64006）的（关键工序）5在中国境内完成。

138． （石棉网、64032）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（石棉网、64032）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（石棉网、64032）的（关键组件）4

在中国境内生产。（石棉网、64032）的（关键工序）5在中国境内完成。

139． （燃烧匙、64041）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（燃烧匙、64041）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（燃烧匙、64041）的（关键组件）4

在中国境内生产。（燃烧匙、64041）的（关键工序）5在中国境内完成。

140． （药匙、64042）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（药匙、64042）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（药匙、64042）的（关键组件）4在中国

境内生产。（药匙、64042）的（关键工序）5在中国境内完成。

141． （玻璃管、64051）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（玻璃管、64051）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（玻璃管、64051）的（关键组件）4

在中国境内生产。（玻璃管、64051）的（关键工序）5在中国境内完成。

142． （玻璃棒、64053）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（玻璃棒、64053）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（玻璃棒、64053）的（关键组件）4

在中国境内生产。（玻璃棒、64053）的（关键工序）5在中国境内完成。

143． （橡胶管、64062）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（橡胶管、64062）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（橡胶管、64062）的（关键组件）4

在中国境内生产。（橡胶管、64062）的（关键工序）5在中国境内完成。



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

692

144． （软胶塞、H64065）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（软胶塞、H64065）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（软胶塞、H64065）的（关键组件）4

在中国境内生产。（软胶塞、H64065）的（关键工序）5在中国境内完成。

145． （试管刷、64071）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（试管刷、64071）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（试管刷、64071）的（关键组件）4

在中国境内生产。（试管刷、64071）的（关键工序）5在中国境内完成。

146． （烧瓶刷、64072）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（烧瓶刷、64072）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（烧瓶刷、64072）的（关键组件）4

在中国境内生产。（烧瓶刷、64072）的（关键工序）5在中国境内完成。

147． （培养皿、64085）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（培养皿、64085）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（培养皿、64085）的（关键组件）4

在中国境内生产。（培养皿、64085）的（关键工序）5在中国境内完成。

148． （蒸发皿、64088-1）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（蒸发皿、64088-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蒸发皿、64088-1）的（关键组件）4

在中国境内生产。（蒸发皿、64088-1）的（关键工序）5在中国境内完成。

149． （塑料量杯、64097）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（塑料量杯、64097）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（塑料量杯、64097）的（关键组件）4

在中国境内生产。（塑料量杯、64097）的（关键工序）5在中国境内完成。

150． （pH广范围试纸、72061）1，生产厂为（靖江市长里百灵纸制品厂）2，厂址

为（靖江市西环路正南东十姓 2号）。（pH广范围试纸、72061）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（pH广范围试纸、72061）的（关键组件）4在中国境内生产。

（pH广范围试纸、72061）的（关键工序）5在中国境内完成。

151． （小学科学一般实验材料、80901）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限
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公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（小

学科学一般实验材料、80901）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学

科学一般实验材料、80901）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学一般实验材料、

80901）的（关键工序）5在中国境内完成。

152． （载玻片、80302）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（载玻片、80302）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（载玻片、80302）的（关键组件）4

在中国境内生产。（载玻片、80302）的（关键工序）5在中国境内完成。

153． （盖玻片、80303）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（盖玻片、80303）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（盖玻片、80303）的（关键组件）4

在中国境内生产。（盖玻片、80303）的（关键工序）5在中国境内完成。

154． （测电笔（低压测电器）、81001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（测

电笔（低压测电器）、81001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（测电

笔（低压测电器）、81001）的（关键组件）4在中国境内生产。（测电笔（低压测电器）、

81001）的（关键工序）5在中国境内完成。

155． （一字螺丝刀、81002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（一字螺丝刀、

81002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（一字螺丝刀、81002）的（关

键组件）4在中国境内生产。（一字螺丝刀、81002）的（关键工序）5在中国境内完成。

156． （十字螺丝刀、81003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（十字螺丝刀、

81003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（十字螺丝刀、81003）的（关

键组件）4在中国境内生产。（十字螺丝刀、81003）的（关键工序）5在中国境内完成。

157． （尖嘴钳、81004）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（尖嘴钳、81004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（尖嘴钳、81004）的（关键组件）4

在中国境内生产。（尖嘴钳、81004）的（关键工序）5在中国境内完成。
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158． （木工锯、81008）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（木工锯、81008）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（木工锯、81008）的（关键组件）4

在中国境内生产。（木工锯、81008）的（关键工序）5在中国境内完成。

159． （钢丝钳、81014）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（钢丝钳、81014）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钢丝钳、81014）的（关键组件）4

在中国境内生产。（钢丝钳、81014）的（关键工序）5在中国境内完成。

160． （手锤（杠锤）、81015）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（手锤（杠锤）、

81015）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手锤（杠锤）、81015）的

（关键组件）4在中国境内生产。（手锤（杠锤）、81015）的（关键工序）5在中国境内

完成。

161． （活扳手、81020）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（活扳手、81020）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（活扳手、81020）的（关键组件）4

在中国境内生产。（活扳手、81020）的（关键工序）5在中国境内完成。

162． （电烙铁、YK-901C）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东88米路东）。（电烙铁、YK-901C）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电烙铁、YK-901C）的（关键组件）

4在中国境内生产。（电烙铁、YK-901C）的（关键工序）5在中国境内完成。

163． （手电钻、TD-13A）1，生产厂为（永康市鼎至工贸有限公司）2，厂址为（浙

江省金华市永康市花街镇花金路 339 号 C11-401 号（自主申报））。（手电钻、TD-13A）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手电钻、TD-13A）的（关键组件）4

在中国境内生产。（手电钻、TD-13A）的（关键工序）5在中国境内完成。

164． （剪刀、A002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（剪刀、A002）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（剪刀、A002）的（关键组件）4在中国境内

生产。（剪刀、A002）的（关键工序）5在中国境内完成。
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165． （花盆、81109）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（花盆、81109）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（花盆、81109）的（关键组件）4在中国

境内生产。（花盆、81109）的（关键工序）5在中国境内完成。

166． （小刀、1881）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（小刀、1881）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小刀、1881）的（关键组件）4在中国境内

生产。（小刀、1881）的（关键工序）5在中国境内完成。

167． （塑料桶、81202）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（塑料桶、81202）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（塑料桶、81202）的（关键组件）4

在中国境内生产。（塑料桶、81202）的（关键工序）5在中国境内完成。

168． （手摇铃、81203）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（手摇铃、81203）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手摇铃、81203）的（关键组件）4

在中国境内生产。（手摇铃、81203）的（关键工序）5在中国境内完成。

169． （手持筛子、81204）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（手持筛子、81204）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手持筛子、81204）的（关键组件）4

在中国境内生产。（手持筛子、81204）的（关键工序）5在中国境内完成。

170． （喷水壶、81205）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（喷水壶、81205）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（喷水壶、81205）的（关键组件）4

在中国境内生产。（喷水壶、81205）的（关键工序）5在中国境内完成。

171． （吹风机、YZ-991）1，生产厂为（汕头市澄海区言之力电器厂(个体工商户)）

2，厂址为（汕头市澄海区澄华街道下窖宫头路西七横巷 4号二楼（自主承诺申报））。（吹

风机、YZ-991）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（吹风机、YZ-991）

的（关键组件）4在中国境内生产。（吹风机、YZ-991）的（关键工序）5在中国境内完成。

172． （采集捕捞工具、81207）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，
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厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（采集捕捞工

具、81207）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（采集捕捞工具、81207）

的（关键组件）4在中国境内生产。（采集捕捞工具、81207）的（关键工序）5在中国境

内完成。

173． （榨汁器、81208）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（榨汁器、81208）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（榨汁器、81208）的（关键组件）4

在中国境内生产。（榨汁器、81208）的（关键工序）5在中国境内完成。

174． （仪器柜、HB-XX168）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（仪器柜、

HB-XX168）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（仪器柜、HB-XX168）

的（关键组件）4在中国境内生产。（仪器柜、HB-XX168）的（关键工序）5在中国境内

完成。

175． （危险品柜、82012）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（危险品柜、82012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（危险品柜、82012）的（关键组件）4

在中国境内生产。（危险品柜、82012）的（关键工序）5在中国境内完成。

176． （钢手锯、81012）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（钢手锯、81012）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钢手锯、81012）的（关键组件）4

在中国境内生产。（钢手锯、81012）的（关键工序）5在中国境内完成。

177． （中国政区地图、定制）1，生产厂为（湖南地图出版社有限责任公司）2，厂

址为（长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5楼 511

室）。（中国政区地图、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中国

政区地图、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（中国政区地图、定制）的（关键工

序）5在中国境内完成。

178． （中国地形地图、定制）1，生产厂为（湖南地图出版社有限责任公司）2，厂

址为（长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5楼 511

室）。（中国地形地图、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中国
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地形地图、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（中国地形地图、定制）的（关键工

序）5在中国境内完成。

179． （小学科学安全操作挂、定制）1，生产厂为（湖南地图出版社有限责任公司）

2，厂址为（长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5楼

511 室）。（小学科学安全操作挂、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（小学科学安全操作挂、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学安全操作

挂、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

180． （植物分类图谱、定制）1，生产厂为（湖南地图出版社有限责任公司）2，厂

址为（长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5楼 511

室）。（植物分类图谱、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（植物

分类图谱、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（植物分类图谱、定制）的（关键工

序）5在中国境内完成。

181． （动物分类图谱、定制）1，生产厂为（湖南地图出版社有限责任公司）2，厂

址为（长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5楼 511

室）。（动物分类图谱、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物

分类图谱、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（动物分类图谱、定制）的（关键工

序）5在中国境内完成。

182． （天然材料标本、49001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（天然材料标

本、49001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（天然材料标本、49001）

的（关键组件）4在中国境内生产。（天然材料标本、49001）的（关键工序）5在中国境

内完成。

183． （地动仪模型、39151）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（地动仪模型、

39151）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（地动仪模型、39151）的（关

键组件）4在中国境内生产。（地动仪模型、39151）的（关键工序）5在中国境内完成。

184． （照相机模型、39001）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（照相机模型、

39001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（照相机模型、39001）的（关
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键组件）4在中国境内生产。（照相机模型、39001）的（关键工序）5在中国境内完成。

185． （塑料注射器、30mL）1，生产厂为（江苏治宇医疗器材有限责任公司）2，厂

址为（泰兴城西工业集聚区南园路 88 号）。（塑料注射器、30mL）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（塑料注射器、30mL）的（关键组件）4在中国境内生产。

（塑料注射器、30mL）的（关键工序）5在中国境内完成。

186． （开关、23011）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（开关、23011）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（开关、23011）的（关键组件）4在中国

境内生产。（开关、23011）的（关键工序）5在中国境内完成。

187． （体温计、内标式）1，生产厂为（安徽方达药械股份有限公司）2，厂址为（安

徽省阜阳市颍泉区大陶开发区 1号）。（体温计、内标式）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）3。（体温计、内标式）的（关键组件）4在中国境内生产。（体温计、内

标式）的（关键工序）5在中国境内完成。

188． （听诊器、插入式（A型））1，生产厂为（丹阳市丹威医疗仪器有限公司）2，

厂址为（丹阳市横塘冷甲村）。（听诊器、插入式（A型））的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）3。（听诊器、插入式（A型））的（关键组件）4在中国境内生产。（听

诊器、插入式（A型））的（关键工序）5在中国境内完成。

189． （手持移动灯、LB-881）1，生产厂为（中山市东升镇山石照明电器厂）2，厂

址为（中山市东升镇联胜北路 9号四楼第一卡（住所申报））。（手持移动灯、LB-881）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（手持移动灯、LB-881）的（关键组件）

4在中国境内生产。（手持移动灯、LB-881）的（关键工序）5在中国境内完成。

190． （水槽、02129）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（水槽、02129）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水槽、02129）的（关键组件）4在中国

境内生产。（水槽、02129）的（关键工序）5在中国境内完成。

191． （学生电源、04002）1，生产厂为（乐清市福田电器有限公司）2，厂址为（乐

清市北白象镇前星村）。（学生电源、04002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（学生电源、04002）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生电源、04002）

的（关键工序）5在中国境内完成。
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192． （教学电源、J04005）1，生产厂为（乐清市福田电器有限公司）2，厂址为（乐

清市北白象镇前星村）。（教学电源、J04005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（教学电源、J04005）的（关键组件）4在中国境内生产。（教学电源、J04005）

的（关键工序）5在中国境内完成。

193． （显微镜、HW1925）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（显微镜、HW1925）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（显微镜、HW1925）的（关键组件）

4在中国境内生产。（显微镜、HW1925）的（关键工序）5在中国境内完成。

194． （塑封机、3890）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（塑封机、3890）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（塑封机、3890）的（关键组件）4在

中国境内生产。（塑封机、3890）的（关键工序）5在中国境内完成。

195． （天文望远镜、81048）1，生产厂为（杭州天文科技有限公司）2，厂址为（浙

江省杭州市莫干山路 1418 号（上城科技工业基地））。（天文望远镜、81048）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（天文望远镜、81048）的（关键组件）4在中

国境内生产。（天文望远镜、81048）的（关键工序）5在中国境内完成。

196． （水火箭、80170）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（水火箭、80170）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水火箭、80170）的（关键组件）4

在中国境内生产。（水火箭、80170）的（关键工序）5在中国境内完成。

197． （磁力小车、H-1205）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（磁力小车、H-1205）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（磁力小车、H-1205）的（关键组件）

4在中国境内生产。（磁力小车、H-1205）的（关键工序）5在中国境内完成。

198． （太阳能小车、HB-8750）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（太阳能小车、

HB-8750）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（太阳能小车、HB-8750）

的（关键组件）4在中国境内生产。（太阳能小车、HB-8750）的（关键工序）5在中国境

内完成。
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199． （弹力车、HB-3567）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东88米路东）。（弹力车、HB-3567）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（弹力车、HB-3567）的（关键组件）

4在中国境内生产。（弹力车、HB-3567）的（关键工序）5在中国境内完成。

200． （热熔胶枪、3K-605）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（热熔胶枪、3K-605）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（热熔胶枪、3K-605）的（关键组件）

4在中国境内生产。（热熔胶枪、3K-605）的（关键工序）5在中国境内完成。

201． （胶棒、HB-Q04）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（胶棒、HB-Q04）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（胶棒、HB-Q04）的（关键组件）4

在中国境内生产。（胶棒、HB-Q04）的（关键工序）5在中国境内完成。

202． （电池盒、04010）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（电池盒、04010）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电池盒、04010）的（关键组件）4

在中国境内生产。（电池盒、04010）的（关键工序）5在中国境内完成。

203． （插头导线、HQ1747）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（插头导线、

HQ1747）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（插头导线、HQ1747）的

（关键组件）4在中国境内生产。（插头导线、HQ1747）的（关键工序）5在中国境内完

成。

204． （接线夹导线、H-1407）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（接线夹导线、

H-1407）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（接线夹导线、H-1407）的

（关键组件）4在中国境内生产。（接线夹导线、H-1407）的（关键工序）5在中国境内完

成。

205． （接线叉导线、H-1018）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（接线叉导线、

H-1018）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（接线叉导线、H-1018）的
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（关键组件）4在中国境内生产。（接线叉导线、H-1018）的（关键工序）5在中国境内完

成。

206． （组合接头导线、HQ1808）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（组合接

头导线、HQ1808）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（组合接头导线、

HQ1808）的（关键组件）4在中国境内生产。（组合接头导线、HQ1808）的（关键工序）

5在中国境内完成。

207． （激光测距仪、Y60）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（激光测距仪、Y60）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（激光测距仪、Y60）的（关键组件）4

在中国境内生产。（激光测距仪、Y60）的（关键工序）5在中国境内完成。

208． （测量计数器、HK-1933）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（测量计数器、

HK-1933）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（测量计数器、HK-1933）

的（关键组件）4在中国境内生产。（测量计数器、HK-1933）的（关键工序）5在中国境

内完成。

209． （植物分类卡片、HK-1910）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（植物分

类卡片、HK-1910）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（植物分类卡片、

HK-1910）的（关键组件）4在中国境内生产。（植物分类卡片、HK-1910）的（关键工

序）5在中国境内完成。

210． （动物分类卡片、HK-1003）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（动物分

类卡片、HK-1003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物分类卡片、

HK-1003）的（关键组件）4在中国境内生产。（动物分类卡片、HK-1003）的（关键工

序）5在中国境内完成。

211． （珍稀动物卡片、HK-1134）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（珍稀动

物卡片、HK-1134）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（珍稀动物卡片、
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HK-1134）的（关键组件）4在中国境内生产。（珍稀动物卡片、HK-1134）的（关键工

序）5在中国境内完成。

212． （动物硅胶模型、HK-1323）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（动物硅

胶模型、HK-1323）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物硅胶模型、

HK-1323）的（关键组件）4在中国境内生产。（动物硅胶模型、HK-1323）的（关键工

序）5在中国境内完成。

213． （呼吸系统卡片、HB-Q70）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（呼吸系

统卡片、HB-Q70）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（呼吸系统卡片、

HB-Q70）的（关键组件）4在中国境内生产。（呼吸系统卡片、HB-Q70）的（关键工序）

5在中国境内完成。

214． （消化系统卡片、HK-1571）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（消化系

统卡片、HK-1571）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消化系统卡片、

HK-1571）的（关键组件）4在中国境内生产。（消化系统卡片、HK-1571）的（关键工

序）5在中国境内完成。

215． （化石卡片、HK-1939）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（化石卡片、

HK-1939）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（化石卡片、HK-1939）

的（关键组件）4在中国境内生产。（化石卡片、HK-1939）的（关键工序）5在中国境内

完成。

216． （食物链食物网卡片、HK-1778）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（食

物链食物网卡片、HK-1778）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（食物链

食物网卡片、HK-1778）的（关键组件）4在中国境内生产。（食物链食物网卡片、HK-1778）

的（关键工序）5在中国境内完成。

217． （动物筑巢卡片、HK-1975）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（动物筑
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巢卡片、HK-1975）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（动物筑巢卡片、

HK-1975）的（关键组件）4在中国境内生产。（动物筑巢卡片、HK-1975）的（关键工

序）5在中国境内完成。

218． （地形地貌模型与图片资源箱、H002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团

有限公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。

（地形地貌模型与图片资源箱、H002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（地形地貌模型与图片资源箱、H002）的（关键组件）4在中国境内生产。（地形地貌模

型与图片资源箱、H002）的（关键工序）5在中国境内完成。

219． （分类垃圾桶、HB-Q65）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（分类垃圾桶、

HB-Q65）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（分类垃圾桶、HB-Q65）

的（关键组件）4在中国境内生产。（分类垃圾桶、HB-Q65）的（关键工序）5在中国境内

完成。

220． （电动卷笔刀、HB-W22）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（电动卷笔刀、

HB-W22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电动卷笔刀、HB-W22）

的（关键组件）4在中国境内生产。（电动卷笔刀、HB-W22）的（关键工序）5在中国境

内完成。

221． （智能手环、HB-6487）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（智能手环、

HB-6487）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智能手环、HB-6487）

的（关键组件）4在中国境内生产。（智能手环、HB-6487）的（关键工序）5在中国境内

完成。

222． （记忆合金、HB-Q58）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（记忆合金、

HB-Q58）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（记忆合金、HB-Q58）的

（关键组件）4在中国境内生产。（记忆合金、HB-Q58）的（关键工序）5在中国境内完成。

223． （四驱遥控车小车、HK-1562）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公

司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（四
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驱遥控车小车、HK-1562）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（四驱遥控

车小车、HK-1562）的（关键组件）4在中国境内生产。（四驱遥控车小车、HK-1562）

的（关键工序）5在中国境内完成。

224． （可拼装住宅模型、HB-Q30）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（可拼装

住宅模型、HB-Q30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（可拼装住宅模

型、HB-Q30）的（关键组件）4在中国境内生产。（可拼装住宅模型、HB-Q30）的（关

键工序）5在中国境内完成。

225． （圆珠笔、YB-203）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（圆珠笔、YB-203）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（圆珠笔、YB-203）的（关键组件）4

在中国境内生产。（圆珠笔、YB-203）的（关键工序）5在中国境内完成。

226． （保温杯、HK-1458）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东88米路东）。（保温杯、HK-1458）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（保温杯、HK-1458）的（关键组件）

4在中国境内生产。（保温杯、HK-1458）的（关键工序）5在中国境内完成。

227． （小学科学-人体结构的观察（Ⅰ）实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅰ））

1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。

（小学科学-人体结构的观察（Ⅰ）实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅰ））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科学-人体结构的观察（Ⅰ）实验箱、Wisdom

人体结构的观察（Ⅰ））的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-人体结构的观察（Ⅰ）

实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅰ））的（关键工序）5在中国境内完成。

228． （小学科学-人体结构的观察（Ⅱ）实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅱ））

1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。

（小学科学-人体结构的观察（Ⅱ）实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅱ））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科学-人体结构的观察（Ⅱ）实验箱、Wisdom

人体结构的观察（Ⅱ））的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-人体结构的观察（Ⅱ）

实验箱、Wisdom 人体结构的观察（Ⅱ））的（关键工序）5在中国境内完成。

229． （小学科学-植物的观察实验箱、Wisdom 植物的观察）1，生产厂为（上海大
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风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-植物

的观察实验箱、Wisdom 植物的观察）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-植物的观察实验箱、Wisdom 植物的观察）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-植物的观察实验箱、Wisdom 植物的观察）的（关键工序）5在中国境内完成。

230． （小学科学-动物的观察实验箱、Wisdom 动物的观察）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-动物

的观察实验箱、Wisdom 动物的观察）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-动物的观察实验箱、Wisdom 动物的观察）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-动物的观察实验箱、Wisdom 动物的观察）的（关键工序）5在中国境内完成。

231． （小学科学-宇宙科学的探索（Ⅰ）实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅰ））

1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。

（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅰ）实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅰ））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅰ）实验箱、Wisdom

宇宙科学的探索（Ⅰ））的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅰ）

实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅰ））的（关键工序）5在中国境内完成。

232． （小学科学-宇宙科学的探索（Ⅱ）实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅱ））

1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。

（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅱ）实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅱ））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅱ）实验箱、Wisdom

宇宙科学的探索（Ⅱ））的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-宇宙科学的探索（Ⅱ）

实验箱、Wisdom 宇宙科学的探索（Ⅱ））的（关键工序）5在中国境内完成。

233． （小学科学-气象的观察实验箱、Wisdom 气象的观察）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-气象

的观察实验箱、Wisdom 气象的观察）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-气象的观察实验箱、Wisdom 气象的观察）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-气象的观察实验箱、Wisdom 气象的观察）的（关键工序）5在中国境内完成。

234． （小学科学-物质的溶解实验箱、Wisdom 物质的溶解）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-物质

的溶解实验箱、Wisdom 物质的溶解）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。
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（小学科学-物质的溶解实验箱、Wisdom 物质的溶解）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-物质的溶解实验箱、Wisdom 物质的溶解）的（关键工序）5在中国境内完成。

235． （小学科学-物质的变化实验箱、Wisdom 物质的变化）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-物质

的变化实验箱、Wisdom 物质的变化）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-物质的变化实验箱、Wisdom 物质的变化）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-物质的变化实验箱、Wisdom 物质的变化）的（关键工序）5在中国境内完成。

236． （小学科学-机械的应用实验箱、Wisdom 机械的应用）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-机械

的应用实验箱、Wisdom 机械的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-机械的应用实验箱、Wisdom 机械的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-机械的应用实验箱、Wisdom 机械的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

237． （小学科学-力的应用实验箱、Wisdom 力的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-力的应用

实验箱、Wisdom 力的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-力的应用实验箱、Wisdom 力的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

力的应用实验箱、Wisdom 力的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

238． （小学科学-声的应用实验箱、Wisdom 声的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-声的应用

实验箱、Wisdom 声的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-声的应用实验箱、Wisdom 声的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

声的应用实验箱、Wisdom 声的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

239． （小学科学-光的应用实验箱、Wisdom 光的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-光的应用

实验箱、Wisdom 光的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-光的应用实验箱、Wisdom 光的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

光的应用实验箱、Wisdom 光的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

240． （小学科学-电的应用实验箱、Wisdom 电的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-电的应用
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实验箱、Wisdom 电的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-电的应用实验箱、Wisdom 电的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

电的应用实验箱、Wisdom 电的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

241． （小学科学-空气的应用实验箱、Wisdom 空气的应用）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-空气

的应用实验箱、Wisdom 空气的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-空气的应用实验箱、Wisdom 空气的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-空气的应用实验箱、Wisdom 空气的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

242． （小学科学-材料的应用实验箱、Wisdom 材料的应用）1，生产厂为（上海大

风实验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-材料

的应用实验箱、Wisdom 材料的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（小学科学-材料的应用实验箱、Wisdom 材料的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。

（小学科学-材料的应用实验箱、Wisdom 材料的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

243． （小学科学-热的应用实验箱、Wisdom 热的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-热的应用

实验箱、Wisdom 热的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-热的应用实验箱、Wisdom 热的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

热的应用实验箱、Wisdom 热的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

244． （小学科学-磁的应用实验箱、Wisdom 磁的应用）1，生产厂为（上海大风实

验室设备有限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（小学科学-磁的应用

实验箱、Wisdom 磁的应用）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小学科

学-磁的应用实验箱、Wisdom 磁的应用）的（关键组件）4在中国境内生产。（小学科学-

磁的应用实验箱、Wisdom 磁的应用）的（关键工序）5在中国境内完成。

245． （日晷、12015）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（日晷、12015）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（日晷、12015）的（关键组件）4在中国

境内生产。（日晷、12015）的（关键工序）5在中国境内完成。

246． （凳子、HQ1958）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（凳子、HQ1958）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（凳子、HQ1958）的（关键组件）4

在中国境内生产。（凳子、HQ1958）的（关键工序）5在中国境内完成。

247． （数码显微镜、HW1925）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（数码显微镜、

HW1925）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（数码显微镜、HW1925）

的（关键组件）4在中国境内生产。（数码显微镜、HW1925）的（关键工序）5在中国境

内完成。

248． （教师演示讲台、DF-JTQMDS-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有

限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。（教师演示讲台、DF-JTQMDS-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师演示讲台、DF-JTQMDS-001）

的（关键组件）4在中国境内生产。（教师演示讲台、DF-JTQMDS-001）的（关键工序）

5在中国境内完成。

249． （教师演示电源、DF-JSDY008-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有

限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。（教师演示电源、DF-JSDY008-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师演示电源、DF-JSDY008-001）

的（关键组件）4在中国境内生产。（教师演示电源、DF-JSDY008-001）的（关键工序）

5在中国境内完成。

250． （科学学生实验桌、DF-XSSYZ-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有

限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。（科学学生实验桌、DF-XSSYZ-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（科学学生实验桌、DF-XSSYZ-001）

的（关键组件）4在中国境内生产。（科学学生实验桌、DF-XSSYZ-001）的（关键工序）

5在中国境内完成。

251． （实验凳、DF-SYD-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公司）2，

厂址为（上海市松江区玉佳西路 66号-2）。（实验凳、DF-SYD-001）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）3。（实验凳、DF-SYD-001）的（关键组件）4在中国境内

生产。（实验凳、DF-SYD-001）的（关键工序）5在中国境内完成。

252． （全新钢塑水槽柜、DF-SCGPP-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有

限公司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（全新钢塑水槽柜、DF-SCGPP-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（全新钢塑水槽柜、DF-SCGPP-001）
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的（关键组件）4在中国境内生产。（全新钢塑水槽柜、DF-SCGPP-001）的（关键工序）

5在中国境内完成。

253． （三联高低位龙头、WJ3302）1，生产厂为（河北润旺达实验室设备有限公司）

2，厂址为（武强县工业区）。（三联高低位龙头、WJ3302）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）3。（三联高低位龙头、WJ3302）的（关键组件）4在中国境内生产。

（三联高低位龙头、WJ3302）的（关键工序）5在中国境内完成。

254． （PP一体化水槽、DF-SCPP-001）1，生产厂为（上海大风实验室设备有限公

司）2，厂址为（上海市松江区玉佳西路 66 号-2）。（PP 一体化水槽、DF-SCPP-001）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（PP一体化水槽、DF-SCPP-001）的

（关键组件）4在中国境内生产。（PP 一体化水槽、DF-SCPP-001）的（关键工序）5在

中国境内完成。

255． （接力棒、HQ1737）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（接力棒、HQ1737）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（接力棒、HQ1737）的（关键组件）4

在中国境内生产。（接力棒、HQ1737）的（关键工序）5在中国境内完成。

256． （跨栏架、HQ1256）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（跨栏架、HQ1256）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（跨栏架、HQ1256）的（关键组件）4

在中国境内生产。（跨栏架、HQ1256）的（关键工序）5在中国境内完成。

257． （发令枪、DJ-4123）1，生产厂为（重庆市巴南区夺金体育器材厂）2，厂址

为（重庆市巴南区南泉街道鹿角街上）。（发令枪、DJ-4123）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（发令枪、DJ-4123）的（关键组件）4在中国境内生产。（发

令枪、DJ-4123）的（关键工序）5在中国境内完成。

258． （标志杆、HB-T102）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东88米路东）。（标志杆、HB-T102）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（标志杆、HB-T102）的（关键组件）

4在中国境内生产。（标志杆、HB-T102）的（关键工序）5在中国境内完成。

259． （秒表、HB260）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（秒表、HB260）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（秒表、HB260）的（关键组件）4在

中国境内生产。（秒表、HB260）的（关键工序）5在中国境内完成。

260． （跳高架、T3934）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（跳高架、T3934）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（跳高架、T3934）的（关键组件）4

在中国境内生产。（跳高架、T3934）的（关键工序）5在中国境内完成。

261． （跳高横杆、HB-T002）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（跳高横杆、

HB-T002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（跳高横杆、HB-T002）

的（关键组件）4在中国境内生产。（跳高横杆、HB-T002）的（关键工序）5在中国境内

完成。

262． （助跳板、T2047）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（助跳板、T2047）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（助跳板、T2047）的（关键组件）4

在中国境内生产。（助跳板、T2047）的（关键工序）5在中国境内完成。

263． （垒球、HB-T98）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（垒球、HB-T98）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（垒球、HB-T98）的（关键组件）4在

中国境内生产。（垒球、HB-T98）的（关键工序）5在中国境内完成。

264． （实心球、HB-T97）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（实心球、HB-T97）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（实心球、HB-T97）的（关键组件）4

在中国境内生产。（实心球、HB-T97）的（关键工序）5在中国境内完成。

265． （实心球、HB-T93）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（实心球、HB-T93）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（实心球、HB-T93）的（关键组件）4

在中国境内生产。（实心球、HB-T93）的（关键工序）5在中国境内完成。

266． （布卷尺、DJ07）1，生产厂为（虞城县博硕工量具有限公司）2，厂址为（虞

城县至信一路中段北侧）。（布卷尺、DJ07）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比
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例）3。（布卷尺、DJ07）的（关键组件）4在中国境内生产。（布卷尺、DJ07）的（关

键工序）5在中国境内完成。

267． （大体操垫（跳高垫）、HB-T91）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（大

体操垫（跳高垫）、HB-T91）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（大体

操垫（跳高垫）、HB-T91）的（关键组件）4在中国境内生产。（大体操垫（跳高垫）、

HB-T91）的（关键工序）5在中国境内完成。

268． （小体操垫（跳高垫）、HB-T90）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（小

体操垫（跳高垫）、HB-T90）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小体

操垫（跳高垫）、HB-T90）的（关键组件）4在中国境内生产。（小体操垫（跳高垫）、

HB-T90）的（关键工序）5在中国境内完成。

269． （跳高海绵包（跳高垫）、HY1748）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有

限公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。

（跳高海绵包（跳高垫）、HY1748）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（跳高海绵包（跳高垫）、HY1748）的（关键组件）4在中国境内生产。（跳高海绵包（跳

高垫）、HY1748）的（关键工序）5在中国境内完成。

270． （毽球(毽子）、HB-T87）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（毽球(毽子）、

HB-T87）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（毽球(毽子）、HB-T87）

的（关键组件）4在中国境内生产。（毽球(毽子）、HB-T87）的（关键工序）5在中国境

内完成。

271． （剑、HB-T85）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（剑、HB-T85）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（剑、HB-T85）的（关键组件）4在中国境内

生产。（剑、HB-T85）的（关键工序）5在中国境内完成。

272． （棍、HB-L08）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为（山

东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（棍、HB-L08）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（棍、HB-L08）的（关键组件）4在中国境内
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生产。（棍、HB-L08）的（关键工序）5在中国境内完成。

273． （短跳绳、HB-T78）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（短跳绳、HB-T78）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（短跳绳、HB-T78）的（关键组件）4

在中国境内生产。（短跳绳、HB-T78）的（关键工序）5在中国境内完成。

274． （长跳绳、HB-T75）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（长跳绳、HB-T75）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（长跳绳、HB-T75）的（关键组件）4

在中国境内生产。（长跳绳、HB-T75）的（关键工序）5在中国境内完成。

275． （拔河绳、HB-T69）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（拔河绳、HB-T69）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（拔河绳、HB-T69）的（关键组件）4

在中国境内生产。（拔河绳、HB-T69）的（关键工序）5在中国境内完成。

276． （篮球、HB-T65）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（篮球、HB-T65）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（篮球、HB-T65）的（关键组件）4在

中国境内生产。（篮球、HB-T65）的（关键工序）5在中国境内完成。

277． （足球、HB-T57）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址为

（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（足球、HB-T57）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（足球、HB-T57）的（关键组件）4在

中国境内生产。（足球、HB-T57）的（关键工序）5在中国境内完成。

278． （排球、PK-1002）1，生产厂为（三力伟业（天津）体育用品有限公司）2，

厂址为（天津市北辰区双口镇线河二村南）。（排球、PK-1002）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（排球、PK-1002）的（关键组件）4在中国境内生产。（排

球、PK-1002）的（关键工序）5在中国境内完成。

279． （乒乓球拍、HB-T51）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（乒乓球拍、HB-T51）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（乒乓球拍、HB-T51）的（关键组件）

4在中国境内生产。（乒乓球拍、HB-T51）的（关键工序）5在中国境内完成。
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280． （乒乓球、HB-T50）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（乒乓球、HB-T50）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（乒乓球、HB-T50）的（关键组件）4

在中国境内生产。（乒乓球、HB-T50）的（关键工序）5在中国境内完成。

281． （羽毛球、HB-T1547）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（羽毛球、

HB-T1547）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（羽毛球、HB-T1547）

的（关键组件）4在中国境内生产。（羽毛球、HB-T1547）的（关键工序）5在中国境内

完成。

282． （羽毛球拍、HB-T49）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（羽毛球拍、HB-T49）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（羽毛球拍、HB-T49）的（关键组件）

4在中国境内生产。（羽毛球拍、HB-T49）的（关键工序）5在中国境内完成。

283． （电子身高体重计、RGZ-160）1，生产厂为（常州市武进衡器有限公司）2，

厂址为（武进区雪堰镇莘村雪马路 6号）。（电子身高体重计、RGZ-160）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电子身高体重计、RGZ-160）的（关键组件）4在

中国境内生产。（电子身高体重计、RGZ-160）的（关键工序）5在中国境内完成。

284． （起跑器、T3173）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（起跑器、T3173）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（起跑器、T3173）的（关键组件）4

在中国境内生产。（起跑器、T3173）的（关键工序）5在中国境内完成。

285． （装球车、T2976）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（装球车、T2976）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（装球车、T2976）的（关键组件）4

在中国境内生产。（装球车、T2976）的（关键工序）5在中国境内完成。

286． （三人板鞋、T2364）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（三人板鞋、T2364）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（三人板鞋、T2364）的（关键组件）4

在中国境内生产。（三人板鞋、T2364）的（关键工序）5在中国境内完成。
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287． （肺活量测试仪、T3315）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（肺活量测试

仪、T3315）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（肺活量测试仪、T3315）

的（关键组件）4在中国境内生产。（肺活量测试仪、T3315）的（关键工序）5在中国境

内完成。

288． （坐位体前屈测试仪、HB-T3154）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限

公司）2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88米路东）。（坐

位体前屈测试仪、HB-T3154）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（坐位

体前屈测试仪、HB-T3154）的（关键组件）4在中国境内生产。（坐位体前屈测试仪、

HB-T3154）的（关键工序）5在中国境内完成。

289． （敏捷圈、HB-T3957）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（敏捷圈、

HB-T3957）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（敏捷圈、HB-T3957）

的（关键组件）4在中国境内生产。（敏捷圈、HB-T3957）的（关键工序）5在中国境内

完成。

290． （电充气泵、HB-1750）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（电充气泵、

HB-1750）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电充气泵、HB-1750）

的（关键组件）4在中国境内生产。（电充气泵、HB-1750）的（关键工序）5在中国境内

完成。

291． （雪糕筒、HB-T005）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂

址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东88米路东）。（雪糕筒、HB-T005）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（雪糕筒、HB-T005）的（关键组件）

4在中国境内生产。（雪糕筒、HB-T005）的（关键工序）5在中国境内完成。

292． （体育器材架、HB-T3648）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）

2，厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（体育器

材架、HB-T3648）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（体育器材架、

HB-T3648）的（关键组件）4在中国境内生产。（体育器材架、HB-T3648）的（关键工

序）5在中国境内完成。



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

715

293． （乒乓球台、HQ1026）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，

厂址为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（乒乓球台、

HQ1026）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（乒乓球台、HQ1026）的

（关键组件）4在中国境内生产。（乒乓球台、HQ1026）的（关键工序）5在中国境内完

成。

294． （篮球框、T2376）1，生产厂为（齐鲁宏博教育装备集团有限公司）2，厂址

为（山东省菏泽市鄄城县陈王街道夏垓村南、雷泽大道东 88 米路东）。（篮球框、T2376）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（篮球框、T2376）的（关键组件）4

在中国境内生产。（篮球框、T2376）的（关键工序）5在中国境内完成。

295． （钢琴、YT1A）1，生产厂为（广州珠江钢琴集团股份有限公司）2，厂址为（广

州市增城区永宁街香山大道 38号 1号楼、厂房（自编号 3号楼））。（钢琴、YT1A）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钢琴、YT1A）的（关键组件）4在中国

境内生产。（钢琴、YT1A）的（关键工序）5在中国境内完成。

296． （教室均匀扩声系统、SY-100）1，生产厂为（声匀智听（海南）教育科技有

限公司）2，厂址为（海南省海口市龙华区城西镇迎宾大道 236 号恒大·海口文化旅游城四

期 20＃产权式酒店 1层 108 房）。（教室均匀扩声系统、SY-100）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（教室均匀扩声系统、SY-100）的（关键组件）4在中国境

内生产。（教室均匀扩声系统、SY-100）的（关键工序）5在中国境内完成。

297． （合唱台、HCT-PE1550）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址

为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（合唱台、HCT-PE1550）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（合唱台、HCT-PE1550）的（关键组

件）4在中国境内生产。（合唱台、HCT-PE1550）的（关键工序）5在中国境内完成。

298． （节拍器、EM-08）1，生产厂为（深圳市伊诺乐器有限公司）2，厂址为（深

圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 2-10 号 2 栋 406）。（节拍器、EM-08）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（节拍器、EM-08）的（关键组件）4在中国

境内生产。（节拍器、EM-08）的（关键工序）5在中国境内完成。

299． （音叉、JSH-YC1）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（音叉、JSH-YC1）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音叉、JSH-YC1）的（关键组件）4在中国境内
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生产。（音叉、JSH-YC1）的（关键工序）5在中国境内完成。

300． （乐器储藏柜、JSHYPG-1000）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，

厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1 号楼 5 层 522（15））。（乐器储藏柜、

JSHYPG-1000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（乐器储藏柜、

JSHYPG-1000）的（关键组件）4在中国境内生产。（乐器储藏柜、JSHYPG-1000）的

（关键工序）5在中国境内完成。

301． （教师桌、Z8）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂址为（广

州市天河区高普路 160 号 601 房）。（教师桌、Z8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（教师桌、Z8）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师桌、Z8）的（关键

工序）5在中国境内完成。

302． （电子乐理键盘琴、JSH-YLQ001）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）

2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（电子乐理键盘琴、

JSH-YLQ001）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电子乐理键盘琴、

JSH-YLQ001）的（关键组件）4在中国境内生产。（电子乐理键盘琴、JSH-YLQ001）

的（关键工序）5在中国境内完成。

303． （音筒、YT08SY）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（音筒、YT08SY）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（音筒、YT08SY）的（关键组件）4在中国境内生产。

（音筒、YT08SY）的（关键工序）5在中国境内完成。

304． （音条、YT17HY）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（音条、YT17HY）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（音条、YT17HY）的（关键组件）4在中国境内生产。

（音条、YT17HY）的（关键工序）5在中国境内完成。

305． （钟琴、ZQ37QZL）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（钟琴、ZQ37QZL）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钟琴、ZQ37QZL）的（关键组件）4在中国境内

生产。（钟琴、ZQ37QZL）的（关键工序）5在中国境内完成。

306． （堂鼓、TG10YJ）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（堂鼓、TG10YJ）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（规定比例）3。（堂鼓、TG10YJ）的（关键组件）4在中国境内生产。

（堂鼓、TG10YJ）的（关键工序）5在中国境内完成。

307． （中虎音锣、XTZHYL33JS）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂

址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（中虎音锣、XTZHYL33JS）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中虎音锣、XTZHYL33JS）的（关键

组件）4在中国境内生产。（中虎音锣、XTZHYL33JS）的（关键工序）5在中国境内完成。

308． （小锣、XTL22JS）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（小锣、XTL22JS）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小锣、XTL22JS）的（关键组件）4在中国境内

生产。（小锣、XTL22JS）的（关键工序）5在中国境内完成。

309． （铙、XTN27JS）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北京

市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（铙、XTN27JS）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（铙、XTN27JS）的（关键组件）4在中国境内生产。

（铙、XTN27JS）的（关键工序）5在中国境内完成。

310． （小钹、XTB15JS）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（小钹、XTB15JS）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小钹、XTB15JS）的（关键组件）4在中国境内

生产。（小钹、XTB15JS）的（关键工序）5在中国境内完成。

311． （口风琴、JSH-37K）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（口风琴、JSH-37K）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（口风琴、JSH-37K）的（关键组件）4在中国

境内生产。（口风琴、JSH-37K）的（关键工序）5在中国境内完成。

312． （竖笛（含竖笛教学软件）、SW8A-5）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公

司）2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（竖笛（含竖

笛教学软件）、SW8A-5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（竖笛（含

竖笛教学软件）、SW8A-5）的（关键组件）4在中国境内生产。（竖笛（含竖笛教学软件）、

SW8A-5）的（关键工序）5在中国境内完成。

313． （陶笛、TD12KAC）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（陶笛、TD12KAC）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（陶笛、TD12KAC）的（关键组件）4在中国境内

生产。（陶笛、TD12KAC）的（关键工序）5在中国境内完成。

314． （葫芦丝（含葫芦丝教学软件）、Y-820）1，生产厂为（北京金三惠科技有限

公司）2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（葫芦丝（含

葫芦丝教学软件）、Y-820）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（葫芦丝

（含葫芦丝教学软件）、Y-820）的（关键组件）4在中国境内生产。（葫芦丝（含葫芦丝

教学软件）、Y-820）的（关键工序）5在中国境内完成。

315． （吉它、DD-41C）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（吉它、DD-41C）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（吉它、DD-41C）的（关键组件）4在中国境内生产。

（吉它、DD-41C）的（关键工序）5在中国境内完成。

316． （小军鼓、XJG-JB35）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为

（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（小军鼓、XJG-JB35）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小军鼓、XJG-JB35）的（关键组件）4

在中国境内生产。（小军鼓、XJG-JB35）的（关键工序）5在中国境内完成。

317． （大军鼓、DJG-JB66）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为

（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（大军鼓、DJG-JB66）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（大军鼓、DJG-JB66）的（关键组件）4

在中国境内生产。（大军鼓、DJG-JB66）的（关键工序）5在中国境内完成。

318． （五线谱识读教具（教师）、JMN-101）1，生产厂为（北京金三惠科技有限

公司）2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（五线谱识

读教具（教师）、JMN-101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（五线谱

识读教具（教师）、JMN-101）的（关键组件）4在中国境内生产。（五线谱识读教具（教

师）、JMN-101）的（关键工序）5在中国境内完成。

319． （五线谱识读教具（学生）、JMS-101）1，生产厂为（北京金三惠科技有限

公司）2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（五线谱识

读教具（学生）、JMS-101）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（五线谱

识读教具（学生）、JMS-101）的（关键组件）4在中国境内生产。（五线谱识读教具（学

生）、JMS-101）的（关键工序）5在中国境内完成。
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320． （谱台、P-06）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北京市

密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（谱台、P-06）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（谱台、P-06）的（关键组件）4在中国境内生产。（谱台、

P-06）的（关键工序）5在中国境内完成。

321． （箱鼓音乐凳、JSH-XG004）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂

址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（箱鼓音乐凳、JSH-XG004）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（箱鼓音乐凳、JSH-XG004）的（关

键组件）4在中国境内生产。（箱鼓音乐凳、JSH-XG004）的（关键工序）5在中国境内完

成。

322． （普通六面体凳、SH-LMD-25-14）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）

2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（普通六面体凳、

SH-LMD-25-14）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（普通六面体凳、

SH-LMD-25-14）的（关键组件）4在中国境内生产。（普通六面体凳、SH-LMD-25-14）

的（关键工序）5在中国境内完成。

323． （成套律动打击乐器、JSH-CTAEF）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）

2，厂址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（成套律动打击乐

器、JSH-CTAEF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（成套律动打击乐

器、JSH-CTAEF）的（关键组件）4在中国境内生产。（成套律动打击乐器、JSH-CTAEF）

的（关键工序）5在中国境内完成。

324． （民族乐器套装、定制）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为

（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（民族乐器套装、定制）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（民族乐器套装、定制）的（关键组件）4

在中国境内生产。（民族乐器套装、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

325． （鼓号队套装、定制）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（鼓号队套装、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（鼓号队套装、定制）的（关键组件）4在中国境内

生产。（鼓号队套装、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

326． （扁鼓、JSHB4522）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（扁鼓、JSHB4522）的中国境
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内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（扁鼓、JSHB4522）的（关键组件）4在中国

境内生产。（扁鼓、JSHB4522）的（关键工序）5在中国境内完成。

327． （古筝、JSHGZ-HC8100）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址

为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（古筝、JSHGZ-HC8100）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（古筝、JSHGZ-HC8100）的（关键

组件）4在中国境内生产。（古筝、JSHGZ-HC8100）的（关键工序）5在中国境内完成。

328． （小号、JSHTR-E100）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为

（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（小号、JSHTR-E100）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小号、JSHTR-E100）的（关键组件）

4在中国境内生产。（小号、JSHTR-E100）的（关键工序）5在中国境内完成。

329． （电子琴、A350）1，生产厂为（美得理电子(深圳)有限公司）2，厂址为（深

圳市福田区福田街道卓越梅林中心广场（北区）4栋 505 至 508）。（电子琴、A350）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电子琴、A350）的（关键组件）4在中

国境内生产。（电子琴、A350）的（关键工序）5在中国境内完成。

330． （电钢琴、JDP-304）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为（北

京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（电钢琴、JDP-304）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电钢琴、JDP-304）的（关键组件）4在中国

境内生产。（电钢琴、JDP-304）的（关键工序）5在中国境内完成。

331． （杨琴、JSHYX-8621）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址为

（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（杨琴、JSHYX-8621）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（杨琴、JSHYX-8621）的（关键组件）

4在中国境内生产。（杨琴、JSHYX-8621）的（关键工序）5在中国境内完成。

332． （自动演奏钢琴、JA-121）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂址

为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5层 522（15））。（自动演奏钢琴、JA-121）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（自动演奏钢琴、JA-121）的（关键组

件）4在中国境内生产。（自动演奏钢琴、JA-121）的（关键工序）5在中国境内完成。

333． （教师绘画终端、JSHP24G1）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，

厂址为（北京市密云区滨河路178号院1号楼5层522（15））。（教师绘画终端、JSHP24G1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师绘画终端、JSHP24G1）的（关
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键组件）4在中国境内生产。（教师绘画终端、JSHP24G1）的（关键工序）5在中国境内

完成。

334． （教师画架、DHJ-3）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为

（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（教师画架、

DHJ-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师画架、DHJ-3）的（关

键组件）4在中国境内生产。（教师画架、DHJ-3）的（关键工序）5在中国境内完成。

335． （教师工作台、YP-JSGZT）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（教师工

作台、YP-JSGZT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师工作台、

YP-JSGZT）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师工作台、YP-JSGZT）的（关键工

序）5在中国境内完成。

336． （画板、YP-HB02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为（河

北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（画板、YP-HB02）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（画板、YP-HB02）的（关键组件）4

在中国境内生产。（画板、YP-HB02）的（关键工序）5在中国境内完成。

337． （学生工作台、YP-XSGZT）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（学生工

作台、YP-XSGZT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生工作台、

YP-XSGZT）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生工作台、YP-XSGZT）的（关键工

序）5在中国境内完成。

338． （画凳、YP-HD03）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为（河

北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（画凳、YP-HD03）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（画凳、YP-HD03）的（关键组件）4

在中国境内生产。（画凳、YP-HD03）的（关键工序）5在中国境内完成。

339． （学生台式画架、YP-TSHJXS）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（学生台

式画架、YP-TSHJXS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生台式画

架、YP-TSHJXS）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生台式画架、YP-TSHJXS）的

（关键工序）5在中国境内完成。
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340． （写生灯、YP-XSD02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址

为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（写生灯、

YP-XSD02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写生灯、YP-XSD02）

的（关键组件）4在中国境内生产。（写生灯、YP-XSD02）的（关键工序）5在中国境内

完成。

341． （静物台、YP-JWT01）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址

为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（静物台、

YP-JWT01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（静物台、YP-JWT01）

的（关键组件）4在中国境内生产。（静物台、YP-JWT01）的（关键工序）5在中国境内

完成。

342． （衬布、YP-CB02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为（河

北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（衬布、YP-CB02）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（衬布、YP-CB02）的（关键组件）4

在中国境内生产。（衬布、YP-CB02）的（关键工序）5在中国境内完成。

343． （拷贝台、YP-KBT01）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址

为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（拷贝台、

YP-KBT01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（拷贝台、YP-KBT01）

的（关键组件）4在中国境内生产。（拷贝台、YP-KBT01）的（关键工序）5在中国境内完

成。

344． （石膏像、YP-SGX003）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址

为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（石膏像、

YP-SGX003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（石膏像、YP-SGX003）

的（关键组件）4在中国境内生产。（石膏像、YP-SGX003）的（关键工序）5在中国境内

完成。

345． （几何形体、YP-JHXT02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（几何形体、

YP-JHXT02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（几何形体、YP-JHXT02）

的（关键组件）4在中国境内生产。（几何形体、YP-JHXT02）的（关键工序）5在中国境

内完成。
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346． （民间美术样本、YP-MJHHQYB）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（民

间美术样本、YP-MJHHQYB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（民间

美术样本、YP-MJHHQYB）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（民间美术样本、

YP-MJHHQYB）的（关键工序）5在中国境内完成。

347． （静物、YP-JW03）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为（河

北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（静物、YP-JW03）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（静物、YP-JW03）的（关键组件）4

在中国境内生产。（静物、YP-JW03）的（关键工序）5在中国境内完成。

348． （陶瓷样本、YP-TCYB02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（陶瓷样本、

YP-TCYB02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（陶瓷样本、YP-TCYB02）

的（关键组件）4在中国境内生产。（陶瓷样本、YP-TCYB02）的（关键工序）5在中国境

内完成。

349． （美术教学挂图、YP-HHQGH01）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（美

术教学挂图、YP-HHQGH01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术

教学挂图、YP-HHQGH01）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（美术教学挂图、

YP-HHQGH01）的（关键工序）5在中国境内完成。

350． （展示画框、YP-ZSHK65）1，生产厂为（浙江金丝猴文具有限公司）2，厂址

为（武义县城东升东路 588 号）。（展示画框、YP-ZSHK65）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（展示画框、YP-ZSHK65）的（关键组件）4在中国境内生产。

（展示画框、YP-ZSHK65）的（关键工序）5在中国境内完成。

351． （大圆规、S010）1，生产厂为（浙江金丝猴文具有限公司）2，厂址为（武义

县城东升东路 588 号）。（大圆规、S010）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（大圆规、S010）的（关键组件）4在中国境内生产。（大圆规、S010）的（关键工序）

5在中国境内完成。

352． （丁字尺、120cm）1，生产厂为（无锡市宇球绘图仪器厂）2，厂址为（无锡

市锡山区东北塘镇正阳村）。（丁字尺、120cm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规
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定比例）3。（丁字尺、120cm）的（关键组件）4在中国境内生产。（丁字尺、120cm）

的（关键工序）5在中国境内完成。

353． （直尺、100cm）1，生产厂为（无锡市宇球绘图仪器厂）2，厂址为（无锡市

锡山区东北塘镇正阳村）。（直尺、100cm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）3。（直尺、100cm）的（关键组件）4在中国境内生产。（直尺、100cm）的（关键

工序）5在中国境内完成。

354． （大三角板、S011）1，生产厂为（浙江金丝猴文具有限公司）2，厂址为（武

义县城东升东路 588 号）。（大三角板、S011）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（大三角板、S011）的（关键组件）4在中国境内生产。（大三角板、S011）的

（关键工序）5在中国境内完成。

355． （绘图工具、YP-HTGJ003）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（绘图工

具、YP-HTGJ003）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（绘图工具、

YP-HTGJ003）的（关键组件）4在中国境内生产。（绘图工具、YP-HTGJ003）的（关

键工序）5在中国境内完成。

356． （绘画工具、YP-HHGJ002）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（绘画工

具、YP-HHGJ002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（绘画工具、

YP-HHGJ002）的（关键组件）4在中国境内生产。（绘画工具、YP-HHGJ002）的（关

键工序）5在中国境内完成。

357． （国画工具、YP-GHGJ005）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（国画工

具、YP-GHGJ005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（国画工具、

YP-GHGJ005）的（关键组件）4在中国境内生产。（国画工具、YP-GHGJ005）的（关

键工序）5在中国境内完成。

358． （素描套装、YP-SMTZ04）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（素描套装、

YP-SMTZ04）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（素描套装、YP-SMTZ04）

的（关键组件）4在中国境内生产。（素描套装、YP-SMTZ04）的（关键工序）5在中国境
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内完成。

359． （美术学具、YP-HHQXJ03）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（美术学

具、YP-HHQXJ03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术学具、

YP-HHQXJ03）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术学具、YP-HHQXJ03）的（关

键工序）5在中国境内完成。

360． （美术课配套材料、YP-PTCL008）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（美

术课配套材料、YP-PTCL008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术

课配套材料、YP-PTCL008）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术课配套材料、

YP-PTCL008）的（关键工序）5在中国境内完成。

361． （大型版画机、YP-DXBHJ50）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（大型版

画机、YP-DXBHJ50）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（大型版画机、

YP-DXBHJ50）的（关键组件）4在中国境内生产。（大型版画机、YP-DXBHJ50）的（关

键工序）5在中国境内完成。

362． （微型版画机、YP-WXBHJ30）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（微型版

画机、YP-WXBHJ30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（微型版画机、

YP-WXBHJ30）的（关键组件）4在中国境内生产。（微型版画机、YP-WXBHJ30）的（关

键工序）5在中国境内完成。

363． （版画工具、YP-BHGJ02）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（版画工具、

YP-BHGJ02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（版画工具、YP-BHGJ02）

的（关键组件）4在中国境内生产。（版画工具、YP-BHGJ02）的（关键工序）5在中国境

内完成。

364． （耗材、YP-HC002）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为

（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行50米）。（耗材、YP-HC002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（耗材、YP-HC002）的（关键组件）4
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在中国境内生产。（耗材、YP-HC002）的（关键工序）5在中国境内完成。

365． （美术教室矮柜、YP-AG1000）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（美术教

室矮柜、YP-AG1000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术教室矮柜、

YP-AG1000）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术教室矮柜、YP-AG1000）的（关

键工序）5在中国境内完成。

366． （器材柜、YP-QCG2000）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（器材柜、

YP-QCG2000）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（器材柜、YP-QCG2000）

的（关键组件）4在中国境内生产。（器材柜、YP-QCG2000）的（关键工序）5在中国境

内完成。

367． （教师手摇画架、YP-JSQHJ）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（教师手

摇画架、YP-JSQHJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师手摇画架、

YP-JSQHJ）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师手摇画架、YP-JSQHJ）的（关键

工序）5在中国境内完成。

368． （学生画板、YP-XSHB002）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，

厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（学生画

板、YP-XSHB002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生画板、

YP-XSHB002）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生画板、YP-XSHB002）的（关

键工序）5在中国境内完成。

369． （学生工作台、YP-XSGZT-OO4）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（学

生工作台、YP-XSGZT-OO4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生

工作台、YP-XSGZT-OO4）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生工作台、YP-XSGZT-OO4）

的（关键工序）5在中国境内完成。

370． （画凳、YP-HD008）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂址为

（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（画凳、

YP-HD008）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（画凳、YP-HD008）的
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（关键组件）4在中国境内生产。（画凳、YP-HD008）的（关键工序）5在中国境内完成。

371． （制作工具、YP-ZZGJ03）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（制作工具、

YP-ZZGJ03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（制作工具、YP-ZZGJ03）

的（关键组件）4在中国境内生产。（制作工具、YP-ZZGJ03）的（关键工序）5在中国境

内完成。

372． （落地画架、YP-LDHJ51）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）2，厂

址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50米）。（落地画架、

YP-LDHJ51）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（落地画架、YP-LDHJ51）

的（关键组件）4在中国境内生产。（落地画架、YP-LDHJ51）的（关键工序）5在中国境

内完成。

373． （学生落地画架、YP-XSLUHJ51）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（学

生落地画架、YP-XSLUHJ51）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生

落地画架、YP-XSLUHJ51）的（关键组件）4 在中国境内生产。（学生落地画架、

YP-XSLUHJ51）的（关键工序）5在中国境内完成。

374． （学生写生画架、YP-XSXSHJ66）1，生产厂为（河北源溥教学设备有限公司）

2，厂址为（河北省保定市涿州市东城坊镇高尔夫路南西沙沟村红绿灯西行 50 米）。（学

生写生画架、YP-XSXSHJ66）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生

写生画架、YP-XSXSHJ66）的（关键组件）4 在中国境内生产。（学生写生画架、

YP-XSXSHJ66）的（关键工序）5在中国境内完成。

375． （交换机、RG-ES216GC）1，生产厂为（北京星网锐捷网络技术有限公司）2，

厂址为（北京市海淀区复兴路29号中意鹏奥酒店东塔A座12层）。（交换机、RG-ES216GC）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（交换机、RG-ES216GC）的（关键

组件）4在中国境内生产。（交换机、RG-ES216GC）的（关键工序）5在中国境内完成。

376． （最强大脑、SY-ZQDN）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为（安

徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404室）。

（最强大脑、SY-ZQDN）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（最强大脑、

SY-ZQDN）的（关键组件）4在中国境内生产。（最强大脑、SY-ZQDN）的（关键工序）
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5在中国境内完成。

377． （人际交往智能测试-镜像感知、SY-CSJ）1，生产厂为（安徽星江科技有限公

司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#

厂房 A栋 404 室）。（人际交往智能测试-镜像感知、SY-CSJ）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（人际交往智能测试-镜像感知、SY-CSJ）的（关键组件）4在中

国境内生产。（人际交往智能测试-镜像感知、SY-CSJ）的（关键工序）5在中国境内完成。

378． （音乐与情绪、SY-YYQX）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（音乐与情绪、SY-YYQX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音

乐与情绪、SY-YYQX）的（关键组件）4在中国境内生产。（音乐与情绪、SY-YYQX）的

（关键工序）5在中国境内完成。

379． （VR校园霸凌、SY-VR-XYBL）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（VR校园霸凌、SY-VR-XYBL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（VR校园霸凌、SY-VR-XYBL）的（关键组件）4在中国境内生产。（VR校园霸凌、

SY-VR-XYBL）的（关键工序）5在中国境内完成。

380． （管理你的情绪、SY-QXGL）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（管理你的情绪、SY-QXGL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（管理你的情绪、SY-QXGL）的（关键组件）4在中国境内生产。（管理你的情绪、SY-QXGL）

的（关键工序）5在中国境内完成。

381． （合作共贏、SY-HZGY）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为（安

徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404室）。

（合作共贏、SY-HZGY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（合作共贏、

SY-HZGY）的（关键组件）4在中国境内生产。（合作共贏、SY-HZGY）的（关键工序）

5在中国境内完成。

382． （安全知识抢答系统、SY-AQZS）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（安全知识抢答系统、SY-AQZS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定
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比例）3。（安全知识抢答系统、SY-AQZS）的（关键组件）4在中国境内生产。（安全知

识抢答系统、SY-AQZS）的（关键工序）5在中国境内完成。

383． （禁毒教育VR体验、SY-VR-JDJY）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）

2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房

A栋 404 室）。（禁毒教育VR体验、SY-VR-JDJY）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（禁毒教育VR体验、SY-VR-JDJY）的（关键组件）4在中国境内生产。

（禁毒教育VR体验、SY-VR-JDJY）的（关键工序）5在中国境内完成。

384． （应急避险技能、SY-VR-YJBX）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（应急避险技能、SY-VR-YJBX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（应急避险技能、SY-VR-YJBX）的（关键组件）4在中国境内生产。（应急避

险技能、SY-VR-YJBX）的（关键工序）5在中国境内完成。

385． （宪法树互动系统、SY-XFS）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（宪法树互动系统、SY-XFS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（宪法树互动系统、SY-XFS）的（关键组件）4在中国境内生产。（宪法树互动系统、

SY-XFS）的（关键工序）5在中国境内完成。

386． （以案识法—青少年犯罪、SY-QSNFZ）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）

2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房

A栋 404 室）。（以案识法—青少年犯罪、SY-QSNFZ）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）3。（以案识法—青少年犯罪、SY-QSNFZ）的（关键组件）4在中国境内

生产。（以案识法—青少年犯罪、SY-QSNFZ）的（关键工序）5在中国境内完成。

387． （法制知识VR、SY-VR-FZZS）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（法制知识 VR、SY-VR-FZZS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（法制知识 VR、SY-VR-FZZS）的（关键组件）4在中国境内生产。（法制知识 VR、

SY-VR-FZZS）的（关键工序）5在中国境内完成。

388． （中华优秀传统文化--活字印刷术、SY-VR-YSS）1，生产厂为（安徽星江科技

有限公司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马
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机械 2#厂房 A栋 404 室）。（中华优秀传统文化--活字印刷术、SY-VR-YSS）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中华优秀传统文化--活字印刷术、SY-VR-YSS）

的（关键组件）4在中国境内生产。（中华优秀传统文化--活字印刷术、SY-VR-YSS）的（关

键工序）5在中国境内完成。

389． （中华优秀传统文化--造纸术、SY-VR-ZZS）1，生产厂为（安徽星江科技有限

公司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械

2#厂房 A栋 404 室）。（中华优秀传统文化--造纸术、SY-VR-ZZS）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（中华优秀传统文化--造纸术、SY-VR-ZZS）的（关键组件）

4在中国境内生产。（中华优秀传统文化--造纸术、SY-VR-ZZS）的（关键工序）5在中国

境内完成。

390． （中华优秀传统文化--酿酒术、SY-VR-NJS）1，生产厂为（安徽星江科技有限

公司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械

2#厂房 A 栋 404 室）。（中华优秀传统文化--酿酒术、SY-VR-NJS）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）3。（中华优秀传统文化--酿酒术、SY-VR-NJS）的（关键组

件）4在中国境内生产。（中华优秀传统文化--酿酒术、SY-VR-NJS）的（关键工序）5在

中国境内完成。

391． （中华优秀传统文化--雕刻、SY-VR-DK）1，生产厂为（安徽星江科技有限公

司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#

厂房 A 栋 404 室）。（中华优秀传统文化--雕刻、SY-VR-DK）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（中华优秀传统文化--雕刻、SY-VR-DK）的（关键组件）4在中

国境内生产。（中华优秀传统文化--雕刻、SY-VR-DK）的（关键工序）5在中国境内完成。

392． （红色记忆VR一体机、NEO3 企业版）1，生产厂为（青岛小鸟看看科技有限

公司）2，厂址为（山东省青岛市崂山区松岭路 393 号 4号楼 4层 403）。（红色记忆VR

一体机、NEO3 企业版）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（红色记忆VR

一体机、NEO3企业版）的（关键组件）4在中国境内生产。（红色记忆 VR一体机、NEO3

企业版）的（关键工序）5在中国境内完成。

393． （AI 唱国歌、SY-AI-CGG）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（AI 唱国歌、SY-AI-CGG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI
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唱国歌、SY-AI-CGG）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 唱国歌、SY-AI-CGG）的

（关键工序）5在中国境内完成。

394． （AI 中国航天、SY-AI-ZGHT）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（AI 中国航天、SY-AI-ZGHT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（AI 中国航天、SY-AI-ZGHT）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 中国航天、

SY-AI-ZGHT）的（关键工序）5在中国境内完成。

395． （AI 新能源、SY-AI-XNY）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（AI 新能源、SY-AI-XNY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI

新能源、SY-AI-XNY）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 新能源、SY-AI-XNY）的

（关键工序）5在中国境内完成。

396． （AI 智能机械手、SY-AI-JXS）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（AI 智能机械手、SY-AI-JXS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（AI 智能机械手、SY-AI-JXS）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 智能机械手、

SY-AI-JXS）的（关键工序）5在中国境内完成。

397． （机柜、G26624）1，生产厂为（图腾电子设备（昆山）有限公司）2，厂址为

（江苏省昆山市玉山镇环路南侧规二路西侧）。（机柜、G26624）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（机柜、G26624）的（关键组件）4在中国境内生产。（机柜、

G26624）的（关键工序）5在中国境内完成。

398． （教师演示台、SP30）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂

址为（广州市天河区高普路 160 号 601 房）。（教师演示台、SP30）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）3。（教师演示台、SP30）的（关键组件）4在中国境内生产。

（教师演示台、SP30）的（关键工序）5在中国境内完成。

399． （学生实验台、Y3）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂址

为（广州市天河区高普路 160 号 601 房）。（学生实验台、Y3）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（学生实验台、Y3）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生

实验台、Y3）的（关键工序）5在中国境内完成。



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

732

400． （学生凳、Z26）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂址为（广

州市天河区高普路 160 号 601 房）。（学生凳、Z26）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（学生凳、Z26）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生凳、Z26）的

（关键工序）5在中国境内完成。

401． （仪器柜、LJ-YQG）1，生产厂为（上海良教实业有限公司）2，厂址为（上海

市松江区石湖荡镇塔汇路 673 号 11 幢-1）。（仪器柜、LJ-YQG）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（仪器柜、LJ-YQG）的（关键组件）4在中国境内生产。（仪

器柜、LJ-YQG）的（关键工序）5在中国境内完成。

402． （成长的节拍研究、SY-DX-CZJP）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（成长的节拍研究、SY-DX-CZJP）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（成长的节拍研究、SY-DX-CZJP）的（关键组件）4在中国境内生产。（成

长的节拍研究、SY-DX-CZJP）的（关键工序）5在中国境内完成。

403． （师生交往、SY-DX-SSJW）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（师生交往、SY-DX-SSJW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（师生交往、SY-DX-SSJW）的（关键组件）4在中国境内生产。（师生交往、SY-DX-SSJW）

的（关键工序）5在中国境内完成。

404． （孝亲敬长、SY-DX-XQJZ）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（孝亲敬长、SY-DX-XQJZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（孝亲敬长、SY-DX-XQJZ）的（关键组件）4在中国境内生产。（孝亲敬长、SY-DX-XQJZ）

的（关键工序）5在中国境内完成。

405． （传统家训文化、SY-DX-CTWH）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（传统家训文化、SY-DX-CTWH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（传统家训文化、SY-DX-CTWH）的（关键组件）4在中国境内生产。（传统

家训文化、SY-DX-CTWH）的（关键工序）5在中国境内完成。

406． （正视压力 1型、SY-DX-ZSYL）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，
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厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（正视压力 1型、SY-DX-ZSYL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（正视压力 1型、SY-DX-ZSYL）的（关键组件）4在中国境内生产。（正视压

力 1型、SY-DX-ZSYL）的（关键工序）5在中国境内完成。

407． （信息甄别方法、SY-DX-XXZB）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（信息甄别方法、SY-DX-XXZB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（信息甄别方法、SY-DX-XXZB）的（关键组件）4在中国境内生产。（信息甄

别方法、SY-DX-XXZB）的（关键工序）5在中国境内完成。

408． （传播正能量、SY-DX-CBNL）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（传播正能量、SY-DX-CBNL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（传播正能量、SY-DX-CBNL）的（关键组件）4在中国境内生产。（传播正能量、

SY-DX-CBNL）的（关键工序）5在中国境内完成。

409． （未成年人保护法、SY-DX-BHF）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，

厂址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A

栋 404 室）。（未成年人保护法、SY-DX-BHF）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（未成年人保护法、SY-DX-BHF）的（关键组件）4在中国境内生产。（未成

年人保护法、SY-DX-BHF）的（关键工序）5在中国境内完成。

410． （文化自信、SY-DX-WHZX）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（文化自信、SY-DX-WHZX）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（文化自信、SY-DX-WHZX）的（关键组件）4在中国境内生产。（文化自信、SY-DX-WHZX）

的（关键工序）5在中国境内完成。

411． （生态文明、SY-DX-STWM）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（生态文明、SY-DX-STWM）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（生态文明、SY-DX-STWM）的（关键组件）4在中国境内生产。（生态文明、SY-DX-STWM）

的（关键工序）5在中国境内完成。
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412． （非遗保护、SY-DX-FYBH）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（非遗保护、SY-DX-FYBH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（非遗保护、SY-DX-FYBH）的（关键组件）4在中国境内生产。（非遗保护、SY-DX-FYBH）

的（关键工序）5在中国境内完成。

413． （AI 录播一体机、AE-A7KNP）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公

司）2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（AI 录播一体机、AE-A7KNP）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 录播一体机、AE-A7KNP）的（关

键组件）4在中国境内生产。（AI 录播一体机、AE-A7KNP）的（关键工序）5在中国境内

完成。

414． （全高清录播系统、V3.1）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（全高清录播系统、V3.1）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（全高清录播系统、V3.1）的（关键组件）4在中国

境内生产。（全高清录播系统、V3.1）的（关键工序）5在中国境内完成。

415． （录播控制面板、TP-10M2）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）

2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（录播控制面板、TP-10M2）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（录播控制面板、TP-10M2）的（关键组件）

4在中国境内生产。（录播控制面板、TP-10M2）的（关键工序）5在中国境内完成。

416． （AI 图像跟踪系统、V2.0）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（AI 图像跟踪系统、V2.0）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 图像跟踪系统、V2.0）的（关键组件）4在中国

境内生产。（AI 图像跟踪系统、V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

417． （跟踪半球、ITS-T100）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（跟踪半球、ITS-T100）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（跟踪半球、ITS-T100）的（关键组件）4在中国境内

生产。（跟踪半球、ITS-T100）的（关键工序）5在中国境内完成。

418． （AI 智能分析主机、IAH-SV01）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公

司）2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（AI 智能分析主机、IAH-SV01）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 智能分析主机、IAH-SV01）的（关
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键组件）4在中国境内生产。（AI 智能分析主机、IAH-SV01）的（关键工序）5在中国境

内完成。

419． （智能导播系统、V2.0）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（智能导播系统、V2.0）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（智能导播系统、V2.0）的（关键组件）4在中国境内

生产。（智能导播系统、V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

420． （吊装话筒、AT-680）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，厂

址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（吊装话筒、AT-680）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（吊装话筒、AT-680）的（关键组件）4在中国境内生产。

（吊装话筒、AT-680）的（关键工序）5在中国境内完成。

421． （数字音频矩阵、IAM-GA60）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）

2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（数字音频矩阵、IAM-GA60）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（数字音频矩阵、IAM-GA60）的（关键组件）

4在中国境内生产。（数字音频矩阵、IAM-GA60）的（关键工序）5在中国境内完成。

422． （4K 超高清摄像机、AX-C22PNA）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有

限公司）2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（4K超高清摄像机、AX-C22PNA）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（4K超高清摄像机、AX-C22PNA）的

（关键组件）4在中国境内生产。（4K 超高清摄像机、AX-C22PNA）的（关键工序）5在

中国境内完成。

423． （功放、AM-1200）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，厂址

为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（功放、AM-1200）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（功放、AM-1200）的（关键组件）4在中国境内生产。（功放、

AM-1200）的（关键工序）5在中国境内完成。

424． （音箱、CS-305）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，厂址为

（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（音箱、CS-305）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）3。（音箱、CS-305）的（关键组件）4在中国境内生产。（音箱、CS-305）

的（关键工序）5在中国境内完成。

425． （时序控制终端、RY-8+）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（时序控制终端、RY-8+）的中国境内生
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产的组件成本占比≥（规定比例）3。（时序控制终端、RY-8+）的（关键组件）4在中国境

内生产。（时序控制终端、RY-8+）的（关键工序）5在中国境内完成。

426． （机柜、VTOT-VS6032）1，生产厂为（山西威图腾科技有限公司）2，厂址

为（太原市小店区杜家寨南排 16号）。（机柜、VTOT-VS6032）的中国境内生产的组件

成本占比≥（规定比例）3。（机柜、VTOT-VS6032）的（关键组件）4在中国境内生产。

（机柜、VTOT-VS6032）的（关键工序）5在中国境内完成。

427． （观摩室电视、75G60L）1，生产厂为（TCL 王牌电器（惠州）有限公司）2，

厂址为（广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78号）。（观摩室电视、75G60L）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（观摩室电视、75G60L）的（关键组

件）4在中国境内生产。（观摩室电视、75G60L）的（关键工序）5在中国境内完成。

428． （导播控制台、DCP-1000）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）

2，厂址为（广州市黄埔区科学大道 48 号 21 楼）。（导播控制台、DCP-1000）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（导播控制台、DCP-1000）的（关键组件）4

在中国境内生产。（导播控制台、DCP-1000）的（关键工序）5在中国境内完成。

429． （控制台、SP88）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂址为

（广州市天河区高普路 160 号 601 房）。（控制台、SP88）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）3。（控制台、SP88）的（关键组件）4在中国境内生产。（控制台、

SP88）的（关键工序）5在中国境内完成。

430． （智慧讲台、SP30（触摸显示器：XA02））1，生产厂为（广州市富可士电子

实业有限公司）2，厂址为（广州市天河区高普路 160 号 601 房）。（智慧讲台、SP30（触

摸显示器：XA02））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧讲台、SP30

（触摸显示器：XA02））的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧讲台、SP30（触摸显

示器：XA02））的（关键工序）5在中国境内完成。

431． （课桌椅、BL－K0026）1，生产厂为（浙江金蓓蕾教学设备有限公司）2，厂

址为（浙江省金华市永康市西城金桂南路 8号）。（课桌椅、BL－K0026）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（课桌椅、BL－K0026）的（关键组件）4在中国境

内生产。（课桌椅、BL－K0026）的（关键工序）5在中国境内完成。

432． （观摩椅、Y3-10L-B）1，生产厂为（广州市富可士电子实业有限公司）2，厂

址为（广州市天河区高普路 160 号 601 房）。（观摩椅、Y3-10L-B）的中国境内生产的
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组件成本占比≥（规定比例）3。（观摩椅、Y3-10L-B）的（关键组件）4在中国境内生产。

（观摩椅、Y3-10L-B）的（关键工序）5在中国境内完成。

433． （教师演示台、SHZ-240JS）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，

厂址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（教师演示

台、SHZ-240JS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师演示台、

SHZ-240JS）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师演示台、SHZ-240JS）的（关键

工序）5在中国境内完成。

434． （学生实验台、SHZ-700XS）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，

厂址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（学生实验

台、SHZ-700XS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生实验台、

SHZ-700XS）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生实验台、SHZ-700XS）的（关键

工序）5在中国境内完成。

435． （学生凳、SHZ-350XS）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，厂

址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（学生凳、

SHZ-350XS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生凳、SHZ-350XS）

的（关键组件）4在中国境内生产。（学生凳、SHZ-350XS）的（关键工序）5在中国境内

完成。

436． （边台、SHZ-800BT）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，厂址

为（太原市晋源区晋祠路二段161号18幢1-2层商业网点1006号）。（边台、SHZ-800BT）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（边台、SHZ-800BT）的（关键组件）

4在中国境内生产。（边台、SHZ-800BT）的（关键工序）5在中国境内完成。

437． （人工智能模拟实验箱、D-OP-145）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（人工智

能模拟实验箱、D-OP-145）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（人工智

能模拟实验箱、D-OP-145）的（关键组件）4在中国境内生产。（人工智能模拟实验箱、

D-OP-145）的（关键工序）5在中国境内完成。

438． （智慧城市竞赛套装、D-RB-78）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城市竞赛

套装、D-RB-78）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城市竞赛套装、
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D-RB-78）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛套装、D-RB-78）的（关

键工序）5在中国境内完成。

439． （智慧城市功能扩展包、D-RB-79-1）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城

市功能扩展包、D-RB-79-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城

市功能扩展包、D-RB-79-1）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市功能扩展包、

D-RB-79-1）的（关键工序）5在中国境内完成。

440． （三轴 180 机械臂、D-RB-79-3）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公

司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（三轴 180

机械臂、D-RB-79-3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（三轴 180 机械

臂、D-RB-79-3）的（关键组件）4在中国境内生产。（三轴 180 机械臂、D-RB-79-3）

的（关键工序）5在中国境内完成。

441． （机械驱动模块、D-RB-79-4）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（机械驱动模块、

D-RB-79-4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（机械驱动模块、D-RB-79-4）

的（关键组件）4在中国境内生产。（机械驱动模块、D-RB-79-4）的（关键工序）5在中

国境内完成。

442． （智慧城市竞赛配件包、D-RB-79-2）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-2）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛配件包、

D-RB-79-2）的（关键工序）5在中国境内完成。

443． （智慧城市竞赛场地及道具、D-RB-80）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有

限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧

城市竞赛场地及道具、D-RB-80）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智

慧城市竞赛场地及道具、D-RB-80）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛场

地及道具、D-RB-80）的（关键工序）5在中国境内完成。

444． （义务教育信息科技课程实验箱（中学）、D-OP-138）1，生产厂为（上海迪

乐姆信息科技有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4
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室）。（义务教育信息科技课程实验箱（中学）、D-OP-138）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）3。（义务教育信息科技课程实验箱（中学）、D-OP-138）的（关键

组件）4在中国境内生产。（义务教育信息科技课程实验箱（中学）、D-OP-138）的（关

键工序）5在中国境内完成。

445． （编程无人机学习套装、D-UAV-005）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有

限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（编程

无人机学习套装、D-UAV-005）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（编程

无人机学习套装、D-UAV-005）的（关键组件）4在中国境内生产。（编程无人机学习套

装、D-UAV-005）的（关键工序）5在中国境内完成。

446． （编程无人机配件包、D-UAV-006）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（编程无

人机配件包、D-UAV-006）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（编程无人

机配件包、D-UAV-006）的（关键组件）4在中国境内生产。（编程无人机配件包、D-UAV-006）

的（关键工序）5在中国境内完成。

447． （初级训练无人机学习套装、D-UAV-002）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科

技有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（初

级训练无人机学习套装、D-UAV-002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（初级训练无人机学习套装、D-UAV-002）的（关键组件）4在中国境内生产。（初级训

练无人机学习套装、D-UAV-002）的（关键工序）5在中国境内完成。

448． （智能家居进阶课程学习套装、D-RB-19）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技

有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智

能家居进阶课程学习套装、D-RB-19）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（智能家居进阶课程学习套装、D-RB-19）的（关键组件）4在中国境内生产。（智能家居

进阶课程学习套装、D-RB-19）的（关键工序）5在中国境内完成。

449． （智能家居进阶课程学习拓展包、D-RB-52）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科

技有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智

能家居进阶课程学习拓展包、D-RB-52）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（智能家居进阶课程学习拓展包、D-RB-52）的（关键组件）4在中国境内生产。（智能家

居进阶课程学习拓展包、D-RB-52）的（关键工序）5在中国境内完成。
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450． （五线谱电教板、BZ4）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（五线

谱电教板、BZ4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（五线谱电教板、BZ4）

的（关键组件）4在中国境内生产。（五线谱电教板、BZ4）的（关键工序）5在中国境内完

成。

451． （学生电钢琴、DPE310）1，生产厂为（美得理电子（深圳）有限公司）2，

厂址为（深圳市福田区福田街道卓越梅林中心广场（北区）4栋 505 至 508）。（学生电

钢琴、DPE310）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生电钢琴、DPE310）

的（关键组件）4在中国境内生产。（学生电钢琴、DPE310）的（关键工序）5在中国境内

完成。

452． （钢琴、121）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖北

省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（钢琴、121）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钢琴、121）的（关键组件）4在中国境

内生产。（钢琴、121）的（关键工序）5在中国境内完成。

453． （手风琴、YW827）1，生产厂为（天津华韵乐器有限公司）2，厂址为（天津

市静海县中旺镇）。（手风琴、YW827）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（手风琴、YW827）的（关键组件）4在中国境内生产。（手风琴、YW827）的（关键工

序）5在中国境内完成。

454． （AI 智慧音乐教学系统、V9.0）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）

2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（AI

智慧音乐教学系统、V9.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 智慧音

乐教学系统、V9.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 智慧音乐教学系统、V9.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

455． （主控桌、定制）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（主控桌、定制）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（主控桌、定制）的（关键组件）4在中

国境内生产。（主控桌、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

456． （录音机、CD-208）1，生产厂为（惠州市惠浦电子有限公司）2，厂址为（惠

州市仲恺高新区陈江街道元晖路 5号）。（录音机、CD-208）的中国境内生产的组件成本



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

741

占比≥（规定比例）3。（录音机、CD-208）的（关键组件）4在中国境内生产。（录音机、

CD-208）的（关键工序）5在中国境内完成。

457． （音箱、JBR-EQ6）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（音箱、

JBR-EQ6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音箱、JBR-EQ6）的（关

键组件）4在中国境内生产。（音箱、JBR-EQ6）的（关键工序）5在中国境内完成。

458． （功放、JBR-EQ7）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（功放、

JBR-EQ7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（功放、JBR-EQ7）的（关

键组件）4在中国境内生产。（功放、JBR-EQ7）的（关键工序）5在中国境内完成。

459． （无线话筒、JBR-EQ8）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（无线

话筒、JBR-EQ8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无线话筒、JBR-EQ8）

的（关键组件）4在中国境内生产。（无线话筒、JBR-EQ8）的（关键工序）5在中国境内

完成。

460． （乐器储藏柜、定制）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（乐器储

藏柜、定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（乐器储藏柜、定制）的

（关键组件）4在中国境内生产。（乐器储藏柜、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

461． （音乐节拍器、JBR-JPQ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（音

乐节拍器、JBR-JPQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音乐节拍器、

JBR-JPQ）的（关键组件）4在中国境内生产。（音乐节拍器、JBR-JPQ）的（关键工序）

5在中国境内完成。

462． （音叉、JBR-YC）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（音叉、JBR-YC）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音叉、JBR-YC）的（关键组件）4在

中国境内生产。（音叉、JBR-YC）的（关键工序）5在中国境内完成。

463． （多用划线规、JBR-HXG）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，
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厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（多

用划线规、JBR-HXG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（多用划线规、

JBR-HXG）的（关键组件）4在中国境内生产。（多用划线规、JBR-HXG）的（关键工

序）5在中国境内完成。

464． （音乐教育教学相关图书及杂志、人音社）1，生产厂为（人民音乐出版社）2，

厂址为（北京市东城区朝阳门内大街甲 55号）。（音乐教育教学相关图书及杂志、人音社）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音乐教育教学相关图书及杂志、人音

社）的（关键组件）4在中国境内生产。（音乐教育教学相关图书及杂志、人音社）的（关

键工序）5在中国境内完成。

465． （音乐教学挂图、人音社）1，生产厂为（人民音乐出版社）2，厂址为（北京

市东城区朝阳门内大街甲 55 号）。（音乐教学挂图、人音社）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）3。（音乐教学挂图、人音社）的（关键组件）4在中国境内生产。（音

乐教学挂图、人音社）的（关键工序）5在中国境内完成。

466． （初中音乐教学软件、人音社）1，生产厂为（人民音乐出版社）2，厂址为（北

京市东城区朝阳门内大街甲 55号）。（初中音乐教学软件、人音社）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（初中音乐教学软件、人音社）的（关键组件）4在中国境内

生产。（初中音乐教学软件、人音社）的（关键工序）5在中国境内完成。

467． （初中音乐欣赏教学影像库、人音社）1，生产厂为（人民音乐出版社）2，厂

址为（北京市东城区朝阳门内大街甲 55号）。（初中音乐欣赏教学影像库、人音社）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（初中音乐欣赏教学影像库、人音社）的（关

键组件）4在中国境内生产。（初中音乐欣赏教学影像库、人音社）的（关键工序）5在中国

境内完成。

468． （初中音乐欣赏教学曲库、人音社）1，生产厂为（人民音乐出版社）2，厂址

为（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）。（初中音乐欣赏教学曲库、人音社）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（初中音乐欣赏教学曲库、人音社）的（关键组

件）4在中国境内生产。（初中音乐欣赏教学曲库、人音社）的（关键工序）5在中国境内完

成。

469． （音筒、JBR-YT8）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（音筒、
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JBR-YT8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音筒、JBR-YT8）的（关

键组件）4在中国境内生产。（音筒、JBR-YT8）的（关键工序）5在中国境内完成。

470． （钟琴、JBR-LBQ32）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（钟琴、

JBR-LBQ32）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（钟琴、JBR-LBQ32）

的（关键组件）4在中国境内生产。（钟琴、JBR-LBQ32）的（关键工序）5在中国境内完

成。

471． （音条、JBR-YZ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（音条、JBR-YZ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音条、JBR-YZ）的（关键组件）4在

中国境内生产。（音条、JBR-YZ）的（关键工序）5在中国境内完成。

472． （沙锤、JBR-MZSC）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（沙锤、

JBR-MZSC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（沙锤、JBR-MZSC）

的（关键组件）4在中国境内生产。（沙锤、JBR-MZSC）的（关键工序）5在中国境内完

成。

473． （沙锤、JBR-YKSC）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（沙锤、

JBR-YKSC）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（沙锤、JBR-YKSC）的

（关键组件）4在中国境内生产。（沙锤、JBR-YKSC）的（关键工序）5在中国境内完成。

474． （沙筒、JBR-ST）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（沙筒、JBR-ST）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（沙筒、JBR-ST）的（关键组件）4在

中国境内生产。（沙筒、JBR-ST）的（关键工序）5在中国境内完成。

475． （沙蛋、JBR-SD）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（沙蛋、JBR-SD）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（沙蛋、JBR-SD）的（关键组件）4在

中国境内生产。（沙蛋、JBR-SD）的（关键工序）5在中国境内完成。

476． （摇铃（串铃）、JBR-YL5）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，
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厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（摇

铃（串铃）、JBR-YL5）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（摇铃（串铃）、

JBR-YL5）的（关键组件）4在中国境内生产。（摇铃（串铃）、JBR-YL5）的（关键工

序）5在中国境内完成。

477． （棒铃、JBR-CL21）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（棒铃、

JBR-CL21）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（棒铃、JBR-CL21）的

（关键组件）4在中国境内生产。（棒铃、JBR-CL21）的（关键工序）5在中国境内完成。

478． （铃圈、JBR-LG20）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（铃圈、

JBR-LG20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（铃圈、JBR-LG20）的

（关键组件）4在中国境内生产。（铃圈、JBR-LG20）的（关键工序）5在中国境内完成。

479． （10寸六角木鼓、JBR-MG10）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）

2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（10

寸六角木鼓、JBR-MG10）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（10 寸六

角木鼓、JBR-MG10）的（关键组件）4在中国境内生产。（10寸六角木鼓、JBR-MG10）

的（关键工序）5在中国境内完成。

480． （卡巴撒、JBR-KBS13）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（卡巴

撒、JBR-KBS13）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（卡巴撒、JBR-KBS13）

的（关键组件）4在中国境内生产。（卡巴撒、JBR-KBS13）的（关键工序）5在中国境内

完成。

481． （双响筒、JBR-SXT）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（双响筒、

JBR-SXT）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（双响筒、JBR-SXT）的

（关键组件）4在中国境内生产。（双响筒、JBR-SXT）的（关键工序）5在中国境内完成。

482． （响板、JBR-HMXB）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（响板、

JBR-HMXB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（响板、JBR-HMXB）
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的（关键组件）4在中国境内生产。（响板、JBR-HMXB）的（关键工序）5在中国境内完

成。

483． （响棒、JBR-JZB）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（响棒、

JBR-JZB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（响棒、JBR-JZB）的（关

键组件）4在中国境内生产。（响棒、JBR-JZB）的（关键工序）5在中国境内完成。

484． （刮棒、JBR-GB22）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（刮棒、

JBR-GB22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（刮棒、JBR-GB22）的

（关键组件）4在中国境内生产。（刮棒、JBR-GB22）的（关键工序）5在中国境内完成。

485． （蛙鸣筒、JBR-YWT20）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（蛙鸣

筒、JBR-YWT20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（蛙鸣筒、JBR-YWT20）

的（关键组件）4在中国境内生产。（蛙鸣筒、JBR-YWT20）的（关键工序）5在中国境内

完成。

486． （北梆子、JBR-BBZ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（北梆子、

JBR-BBZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（北梆子、JBR-BBZ）的

（关键组件）4在中国境内生产。（北梆子、JBR-BBZ）的（关键工序）5在中国境内完成。

487． （南梆子、JBR-NBZ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（南梆子、

JBR-NBZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（南梆子、JBR-NBZ）的

（关键组件）4在中国境内生产。（南梆子、JBR-NBZ）的（关键工序）5在中国境内完成。

488． （木鱼、JBR-MY8）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（木鱼、

JBR-MY8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（木鱼、JBR-MY8）的（关

键组件）4在中国境内生产。（木鱼、JBR-MY8）的（关键工序）5在中国境内完成。

489． （铃鼓、JBR-LG20）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（铃鼓、
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JBR-LG20）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（铃鼓、JBR-LG20）的

（关键组件）4在中国境内生产。（铃鼓、JBR-LG20）的（关键工序）5在中国境内完成。

490． （三角铁、JBR-SJT3）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（三角

铁、JBR-SJT3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（三角铁、JBR-SJT3）

的（关键组件）4在中国境内生产。（三角铁、JBR-SJT3）的（关键工序）5在中国境内完

成。

491． （碰钟、JBR-PZ55）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（碰钟、

JBR-PZ55）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（碰钟、JBR-PZ55）的

（关键组件）4在中国境内生产。（碰钟、JBR-PZ55）的（关键工序）5在中国境内完成。

492． （棒钟、JBR-PZ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（棒钟、JBR-PZ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（棒钟、JBR-PZ）的（关键组件）4在

中国境内生产。（棒钟、JBR-PZ）的（关键工序）5在中国境内完成。

493． （扁鼓、JBR-BG12）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（扁鼓、

JBR-BG12）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（扁鼓、JBR-BG12）的

（关键组件）4在中国境内生产。（扁鼓、JBR-BG12）的（关键工序）5在中国境内完成。

494． （小堂鼓、JBR-XTG）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（小堂鼓、

JBR-XTG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小堂鼓、JBR-XTG）的

（关键组件）4在中国境内生产。（小堂鼓、JBR-XTG）的（关键工序）5在中国境内完成。

495． （中音虎锣、JBR-ZHYL）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（中

音虎锣、JBR-ZHYL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中音虎锣、

JBR-ZHYL）的（关键组件）4在中国境内生产。（中音虎锣、JBR-ZHYL）的（关键工序）

5在中国境内完成。

496． （小锣、JBR-XL22）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址



晋城市城区全域教育提质工程（教学装备改造提升、智慧校园建设、
教育城域网改造及运维服务项目）投标文件

747

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（小锣、

JBR-XL22）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小锣、JBR-XL22）的

（关键组件）4在中国境内生产。（小锣、JBR-XL22）的（关键工序）5在中国境内完成。

497． （大钹、JBR-DB）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（大钹、

JBR-DB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（大钹、JBR-DB）的（关

键组件）4在中国境内生产。（大钹、JBR-DB）的（关键工序）5在中国境内完成。

498． （小钹、JBR-XTB）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（小钹、

JBR-XTB）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小钹、JBR-XTB）的（关

键组件）4在中国境内生产。（小钹、JBR-XTB）的（关键工序）5在中国境内完成。

499． （尤克里里、JBR-YKLL）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（尤

克里里、JBR-YKLL）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（尤克里里、

JBR-YKLL）的（关键组件）4在中国境内生产。（尤克里里、JBR-YKLL）的（关键工序）

5在中国境内完成。

500． （吉它、JBR-JT40）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（吉它、

JBR-JT40）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（吉它、JBR-JT40）的

（关键组件）4在中国境内生产。（吉它、JBR-JT40）的（关键工序）5在中国境内完成。

501． （41寸电声吉他、JBR-JT41）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）

2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（41

寸电声吉他、JBR-JT41）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（41寸电声

吉他、JBR-JT41）的（关键组件）4在中国境内生产。（41 寸电声吉他、JBR-JT41）的

（关键工序）5在中国境内完成。

502． （古筝、JBR-GZ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（古筝、JBR-GZ）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（古筝、JBR-GZ）的（关键组件）4在

中国境内生产。（古筝、JBR-GZ）的（关键工序）5在中国境内完成。
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503． （大军鼓、JBR-DJG）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（大军鼓、

JBR-DJG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（大军鼓、JBR-DJG）的

（关键组件）4在中国境内生产。（大军鼓、JBR-DJG）的（关键工序）5在中国境内完成。

504． （小军鼓、JBR-XJG）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（小军鼓、

JBR-XJG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小军鼓、JBR-XJG）的

（关键组件）4在中国境内生产。（小军鼓、JBR-XJG）的（关键工序）5在中国境内完成。

505． （多音鼓、JBR-DYG3）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（多音

鼓、JBR-DYG3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（多音鼓、JBR-DYG3）

的（关键组件）4在中国境内生产。（多音鼓、JBR-DYG3）的（关键工序）5在中国境内

完成。

506． （长笛、JBR-CD）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（长笛、

JBR-CD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（长笛、JBR-CD）的（关

键组件）4在中国境内生产。（长笛、JBR-CD）的（关键工序）5在中国境内完成。

507． （单簧管、JBR-DHG）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（单簧管、

JBR-DHG）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（单簧管、JBR-DHG）

的（关键组件）4在中国境内生产。（单簧管、JBR-DHG）的（关键工序）5在中国境内完

成。

508． （萨克斯、JBR-ZYSKS）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（萨克

斯、JBR-ZYSKS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（萨克斯、JBR-ZYSKS）

的（关键组件）4在中国境内生产。（萨克斯、JBR-ZYSKS）的（关键工序）5在中国境内

完成。

509． （圆号、JBR-YH）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为（湖

北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（圆号、JBR-YH）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（圆号、JBR-YH）的（关键组件）4在

中国境内生产。（圆号、JBR-YH）的（关键工序）5在中国境内完成。

510． （小号、JBR-XH）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（小号、

JBR-XH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（小号、JBR-XH）的（关

键组件）4在中国境内生产。（小号、JBR-XH）的（关键工序）5在中国境内完成。

511． （长号、JBR-CH）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（长号、

JBR-CH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（长号、JBR-CH）的（关

键组件）4在中国境内生产。（长号、JBR-CH）的（关键工序）5在中国境内完成。

512． （中提琴、JBR-ZTQ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（中提琴、

JBR-ZTQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（中提琴、JBR-ZTQ）的

（关键组件）4在中国境内生产。（中提琴、JBR-ZTQ）的（关键工序）5在中国境内完成。

513． （谱台、JBR-YPJ）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址为

（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期 D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。（谱台、

JBR-YPJ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（谱台、JBR-YPJ）的（关

键组件）4在中国境内生产。（谱台、JBR-YPJ）的（关键工序）5在中国境内完成。

514． （音乐椅、JBR-ZDY）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（音乐椅、

JBR-ZDY）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音乐椅、JBR-ZDY）的

（关键组件）4在中国境内生产。（音乐椅、JBR-ZDY）的（关键工序）5在中国境内完成。

515． （智慧美育教学终端、STA10D）1，生产厂为（广东星神科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区宏明路 271 号 A601 房）。（智慧美育教学终端、STA10D）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧美育教学终端、STA10D）的（关键

组件）4在中国境内生产。（智慧美育教学终端、STA10D）的（关键工序）5在中国境内完

成。

516． （美术教学软件、画时画王网络教学机房版软件 V5.0）1，生产厂为（南京美

之笔教育科技有限公司）2，厂址为（南京市玄武区中山路 268 号 1 幢 1211 室）。（美术
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教学软件、画时画王网络教学机房版软件V5.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（美术教学软件、画时画王网络教学机房版软件V5.0）的（关键组件）4在中国

境内生产。（美术教学软件、画时画王网络教学机房版软件 V5.0）的（关键工序）5在中国

境内完成。

517． （美术教学网络系统（教师端）、画时美术云平台V1.6）1，生产厂为（南京

美之笔教育科技有限公司）2，厂址为（南京市玄武区中山路 268 号 1幢 1211 室）。（美

术教学网络系统（教师端）、画时美术云平台V1.6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（美术教学网络系统（教师端）、画时美术云平台V1.6）的（关键组件）4在

中国境内生产。（美术教学网络系统（教师端）、画时美术云平台V1.6）的（关键工序）5

在中国境内完成。

518． （美术教学软件(学生端)、画时画王网络教学机房版软件V5.0）1，生产厂为（南

京美之笔教育科技有限公司）2，厂址为（南京市玄武区中山路 268 号 1幢 1211 室）。（美

术教学软件(学生端)、画时画王网络教学机房版软件 V5.0）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）3。（美术教学软件(学生端)、画时画王网络教学机房版软件V5.0）的（关

键组件）4在中国境内生产。（美术教学软件(学生端)、画时画王网络教学机房版软件V5.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

519． （美术教师工作台、HY-XSGZT130）1，生产厂为（山东华博教学设备有限公

司）2，厂址为（山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村沈牌子路口东 400 米路北）。（美

术教师工作台、HY-XSGZT130）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美

术教师工作台、HY-XSGZT130）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术教师工作台、

HY-XSGZT130）的（关键工序）5在中国境内完成。

520． （书画演示仪、JBR-JBR3C）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）

2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（书

画演示仪、JBR-JBR3C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书画演示

仪、JBR-JBR3C）的（关键组件）4在中国境内生产。（书画演示仪、JBR-JBR3C）的

（关键工序）5在中国境内完成。

521． （学生工作台、HY-XSGZT120）1，生产厂为（山东华博教学设备有限公司）

2，厂址为（山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村沈牌子路口东 400 米路北）。（学生工

作台、HY-XSGZT120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生工作台、
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HY-XSGZT120）的（关键组件）4在中国境内生产。（学生工作台、HY-XSGZT120）的

（关键工序）5在中国境内完成。

522． （写生凳、HY-XSHD450）1，生产厂为（山东华博教学设备有限公司）2，厂

址为（山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村沈牌子路口东 400 米路北）。（写生凳、

HY-XSHD450）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写生凳、HY-XSHD450）

的（关键组件）4在中国境内生产。（写生凳、HY-XSHD450）的（关键工序）5在中国境

内完成。

523． （老师绘画板、HS-HHB-3）1，生产厂为（南京美之笔教育科技有限公司）2，

厂址为（南京市玄武区中山路 268 号 1幢 1211 室）。（老师绘画板、HS-HHB-3）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（老师绘画板、HS-HHB-3）的（关键组件）

4在中国境内生产。（老师绘画板、HS-HHB-3）的（关键工序）5在中国境内完成。

524． （衬布、JBR-CB002）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（衬布、

JBR-CB002）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（衬布、JBR-CB002）

的（关键组件）4在中国境内生产。（衬布、JBR-CB002）的（关键工序）5在中国境内完

成。

525． （写生灯、JBR-XSD025）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（写

生灯、JBR-XSD025）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写生灯、

JBR-XSD025）的（关键组件）4在中国境内生产。（写生灯、JBR-XSD025）的（关键

工序）5在中国境内完成。

526． （静物台、JBR-JWT06）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂

址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（静物

台、JBR-JWT06）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（静物台、JBR-JWT06）

的（关键组件）4在中国境内生产。（静物台、JBR-JWT06）的（关键工序）5在中国境内

完成。

527． （磁性黑板、JBR-JWT07）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（磁

性黑板、JBR-JWT07）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（磁性黑板、
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JBR-JWT07）的（关键组件）4在中国境内生产。（磁性黑板、JBR-JWT07）的（关键

工序）5在中国境内完成。

528． （写生教具（1）、JBR-XSJJ01）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公

司）2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。

（写生教具（1）、JBR-XSJJ01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写

生教具（1）、JBR-XSJJ01）的（关键组件）4在中国境内生产。（写生教具（1）、JBR-XSJJ01）

的（关键工序）5在中国境内完成。

529． （写生教具（2）、JBR-XSJJ02）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公

司）2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。

（写生教具（2）、JBR-XSJJ02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写

生教具（2）、JBR-XSJJ02）的（关键组件）4在中国境内生产。（写生教具（2）、JBR-XSJJ02）

的（关键工序）5在中国境内完成。

530． （人体结构活动模型、JBR-RTMX67）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有

限公司）2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17

室）。（人体结构活动模型、JBR-RTMX67）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）3。（人体结构活动模型、JBR-RTMX67）的（关键组件）4在中国境内生产。（人体

结构活动模型、JBR-RTMX67）的（关键工序）5在中国境内完成。

531． （民间美术欣赏与写生样本、JBR-MJYB42）1，生产厂为（接班人（武汉）

科技有限公司）2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11

层 17 室）。（民间美术欣赏与写生样本、JBR-MJYB42）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）3。（民间美术欣赏与写生样本、JBR-MJYB42）的（关键组件）4在中

国境内生产。（民间美术欣赏与写生样本、JBR-MJYB42）的（关键工序）5在中国境内

完成。

532． （写生画箱、JBR-XSHX022）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）

2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（写

生画箱、JBR-XSHX022）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（写生画箱、

JBR-XSHX022）的（关键组件）4在中国境内生产。（写生画箱、JBR-XSHX022）的（关

键工序）5在中国境内完成。

533． （教师画架、JBR-HJ-03）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，
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厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（教

师画架、JBR-HJ-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师画架、

JBR-HJ-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师画架、JBR-HJ-03）的（关键工

序）5在中国境内完成。

534． （教师画板、JBR-HB021）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（教

师画板、JBR-HB021）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师画板、

JBR-HB021）的（关键组件）4在中国境内生产。（教师画板、JBR-HB021）的（关键

工序）5在中国境内完成。

535． （版画工具、JBR-BHGJ98）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（版

画工具、JBR-BHGJ98）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（版画工具、

JBR-BHGJ98）的（关键组件）4在中国境内生产。（版画工具、JBR-BHGJ98）的（关

键工序）5在中国境内完成。

536． （绘画工具、JBR-HHGJ64）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（绘

画工具、JBR-HHGJ64）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（绘画工具、

JBR-HHGJ64）的（关键组件）4在中国境内生产。（绘画工具、JBR-HHGJ64）的（关

键工序）5在中国境内完成。

537． （制作工具、JBR-ZZGJ96）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（制

作工具、JBR-ZZGJ96）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（制作工具、

JBR-ZZGJ96）的（关键组件）4在中国境内生产。（制作工具、JBR-ZZGJ96）的（关

键工序）5在中国境内完成。

538． （泥工工具、JBR-NGGJ55）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（泥

工工具、JBR-NGGJ55）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（泥工工具、

JBR-NGGJ55）的（关键组件）4在中国境内生产。（泥工工具、JBR-NGGJ55）的（关

键工序）5在中国境内完成。
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539． （云台、JBR-YT30）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（云台、

JBR-YT30）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（云台、JBR-YT30）的

（关键组件）4在中国境内生产。（云台、JBR-YT30）的（关键工序）5在中国境内完成。

540． （学生电子绘画板、HS-HHB-1）1，生产厂为（南京美之笔教育科技有限公司）

2，厂址为（南京市玄武区中山路 268 号 1幢 1211 室）。（学生电子绘画板、HS-HHB-1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生电子绘画板、HS-HHB-1）的（关

键组件）4在中国境内生产。（学生电子绘画板、HS-HHB-1）的（关键工序）5在中国境

内完成。

541． （国画与书法工具、JBR-GHGJ085）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限

公司）2，厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2 栋商务写字楼 11 层 17 室）。

（国画与书法工具、JBR-GHGJ085）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（国画与书法工具、JBR-GHGJ085）的（关键组件）4在中国境内生产。（国画与书法工

具、JBR-GHGJ085）的（关键工序）5在中国境内完成。

542． （美术学具、JBR-MSXJ45）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（美

术学具、JBR-MSXJ45）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术学具、

JBR-MSXJ45）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术学具、JBR-MSXJ45）的（关

键工序）5在中国境内完成。

543． （展示画框、JBR-ZSJ120）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，

厂址为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11 层 17 室）。（展

示画框、JBR-ZSJ120）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（展示画框、

JBR-ZSJ120）的（关键组件）4在中国境内生产。（展示画框、JBR-ZSJ120）的（关键

工序）5在中国境内完成。

544． （学生画板、JBR-XS）1，生产厂为（接班人（武汉）科技有限公司）2，厂址

为（湖北省武汉市东西湖区迪马数智天地一期D2栋商务写字楼 11层 17 室）。（学生画

板、JBR-XS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（学生画板、JBR-XS）

的（关键组件）4在中国境内生产。（学生画板、JBR-XS）的（关键工序）5在中国境内完

成。
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545． （作品展示终端、STA08D）1，生产厂为（广东星神科技有限公司）2，厂址

为（广州市黄埔区宏明路 271 号 A601 房）。（作品展示终端、STA08D）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（作品展示终端、STA08D）的（关键组件）4在中国

境内生产。（作品展示终端、STA08D）的（关键工序）5在中国境内完成。

546． （教学用品柜、HY-JXYPG1）1，生产厂为（山东华博教学设备有限公司）2，

厂址为（山东省临沂市罗庄区高都街道沈牌子村沈牌子路口东 400 米路北）。（教学用品

柜、HY-JXYPG1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教学用品柜、

HY-JXYPG1）的（关键组件）4在中国境内生产。（教学用品柜、HY-JXYPG1）的（关

键工序）5在中国境内完成。

547． （交互式数字临摹台、V2.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，

厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10层 1002）。（交互式数字临摹台、V2.0）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（交互式数字临摹台、V2.0）的（关键

组件）4在中国境内生产。（交互式数字临摹台、V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

548． （书画教学展示台、HW-SM300）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）

2，厂址为（北京市大兴区金苑路23号院4号楼10层1002）。（书画教学展示台、HW-SM300）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书画教学展示台、HW-SM300）的（关

键组件）4在中国境内生产。（书画教学展示台、HW-SM300）的（关键工序）5在中国境

内完成。

549． （中控系统、HW-ZK600）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂

址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10层 1002、北京市朝阳区广顺南大街 8号院

1号楼 5层 A01、B01、C01、D01 单元）。（中控系统、HW-ZK600）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（中控系统、HW-ZK600）的（关键组件）4在中国境

内生产。（中控系统、HW-ZK600）的（关键工序）5在中国境内完成。

550． （教师中控条案、HW-T500）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，

厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（教师中控条案、HW-T500）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（教师中控条案、HW-T500）的（关键

组件）4在中国境内生产。（教师中控条案、HW-T500）的（关键工序）5在中国境内完成。

551． （书法临摹桌、HW-J200）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂

址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法临摹桌、HW-J200）的
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中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法临摹桌、HW-J200）的（关键组件）

4在中国境内生产。（书法临摹桌、HW-J200）的（关键工序）5在中国境内完成。

552． （学生镇尺、定制）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂址为（北

京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10 层 1002）。（学生镇尺、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）3。（学生镇尺、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（学

生镇尺、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

553． （学生毛笔、定制）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂址为（北

京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10 层 1002）。（学生毛笔、定制）的中国境内生产的

组件成本占比≥（规定比例）3。（学生毛笔、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（学

生毛笔、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

554． （多功能墨盒、定制）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂址为

（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10 层 1002）。（多功能墨盒、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（多功能墨盒、定制）的（关键组件）4在中国境内

生产。（多功能墨盒、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

555． （毛毡、定制）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂址为（北京

市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（毛毡、定制）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）3。（毛毡、定制）的（关键组件）4在中国境内生产。（毛毡、定制）

的（关键工序）5在中国境内完成。

556． （临摹专用纸、定制）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）2，厂址为

（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10 层 1002）。（临摹专用纸、定制）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（临摹专用纸、定制）的（关键组件）4在中国境内

生产。（临摹专用纸、定制）的（关键工序）5在中国境内完成。

557． （操作台、SHZ-200CZ）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，厂

址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（操作台、

SHZ-200CZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（操作台、SHZ-200CZ）

的（关键组件）4在中国境内生产。（操作台、SHZ-200CZ）的（关键工序）5在中国境内

完成。

558． （凳子（学生用)、SHZ-33DZ）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）

2，厂址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（凳子（学
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生用)、SHZ-33DZ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（凳子（学生用)、

SHZ-33DZ）的（关键组件）4在中国境内生产。（凳子（学生用)、SHZ-33DZ）的（关

键工序）5在中国境内完成。

559． （机器人赛台 1、SHZ-300JQ）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）

2，厂址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（机器人

赛台 1、SHZ-300JQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（机器人赛台 1、

SHZ-300JQ）的（关键组件）4在中国境内生产。（机器人赛台 1、SHZ-300JQ）的（关

键工序）5在中国境内完成。

560． （机器人赛台 2、SHZ-240JQ）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）

2，厂址为（太原市晋源区晋祠路二段 161 号 18 幢 1-2 层商业网点 1006 号）。（机器人

赛台 2、SHZ-240JQ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（机器人赛台 2、

SHZ-240JQ）的（关键组件）4在中国境内生产。（机器人赛台 2、SHZ-240JQ）的（关

键工序）5在中国境内完成。

561． （智慧城市竞赛套装、D-RB-78）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城市竞赛

套装、D-RB-78）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城市竞赛套装、

D-RB-78）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛套装、D-RB-78）的（关

键工序）5在中国境内完成。

562． （智慧城市竞赛配件包、D-RB-79-1）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-1）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛配件包、

D-RB-79-1）的（关键工序）5在中国境内完成。

563． （智慧城市竞赛配件包、D-RB-79-2）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧城

市竞赛配件包、D-RB-79-2）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛配件包、

D-RB-79-2）的（关键工序）5在中国境内完成。

564． （智慧城市竞赛场地及道具、D-RB-80）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有
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限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧

城市竞赛场地及道具、D-RB-80）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智

慧城市竞赛场地及道具、D-RB-80）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧城市竞赛场

地及道具、D-RB-80）的（关键工序）5在中国境内完成。

565． （智慧防御竞赛套装、D-RB-201）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公

司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧防御

竞赛套装、D-RB-201）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧防御竞

赛套装、D-RB-201）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧防御竞赛套装、D-RB-201）

的（关键工序）5在中国境内完成。

566． （智慧防御竞赛配件包、D-RB-202）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限

公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智慧防

御竞赛配件包、D-RB-202）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧防

御竞赛配件包、D-RB-202）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧防御竞赛配件包、

D-RB-202）的（关键工序）5在中国境内完成。

567． （智慧防御竞赛场地及道具、D-RB-203）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技

有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智

慧防御竞赛场地及道具、D-RB-203）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（智慧防御竞赛场地及道具、D-RB-203）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧防御

竞赛场地及道具、D-RB-203）的（关键工序）5在中国境内完成。

568． （六足视觉机器人、D-RB-99）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（六足视觉机器

人、D-RB-99）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（六足视觉机器人、D-RB-99）

的（关键组件）4在中国境内生产。（六足视觉机器人、D-RB-99）的（关键工序）5在中

国境内完成。

569． （四足机器狗、GO2）1，生产厂为（杭州宇树科技股份有限公司）2，厂址为

（浙江省杭州市滨江区西兴街道东流路 88 号 1 幢 306 室（峰达创意园））。（四足机

器狗、GO2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（四足机器狗、GO2）的

（关键组件）4在中国境内生产。（四足机器狗、GO2）的（关键工序）5在中国境内完成。

570． （下棋机器人、RG2W-P）1，生产厂为（北京元萝卜智能科技有限公司）2，
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厂址为（北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 3 层 305‑ 7 室）。（下

棋机器人、RG2W-P）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（下棋机器人、

RG2W-P）的（关键组件）4在中国境内生产。（下棋机器人、RG2W-P）的（关键工序）

5在中国境内完成。

571． （象棋机器人、RX1W）1，生产厂为（北京元萝卜智能科技有限公司）2，厂

址为（北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 3 层 305‑ 7 室）。（象棋

机器人、RX1W）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（象棋机器人、RX1W）

的（关键组件）4在中国境内生产。（象棋机器人、RX1W）的（关键工序）5在中国境内

完成。

572． （水果采摘产线、D-EB-50H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（水果采摘产线、

D-EB-50H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（水果采摘产线、D-EB-50H）

的（关键组件）4在中国境内生产。（水果采摘产线、D-EB-50H）的（关键工序）5在中

国境内完成。

573． （自动化物流仓储实训教学平台、D-EB-51H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息

科技有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。

（自动化物流仓储实训教学平台、D-EB-51H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（自动化物流仓储实训教学平台、D-EB-51H）的（关键组件）4在中国境内生产。

（自动化物流仓储实训教学平台、D-EB-51H）的（关键工序）5在中国境内完成。

574． （AI 国防学习套装、D-OP-73）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（AI 国防学习

套装、D-OP-73）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 国防学习套装、

D-OP-73）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 国防学习套装、D-OP-73）的（关键

工序）5在中国境内完成。

575． （AI 国防机器人训练地台、D-OP-136）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有

限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（AI

国防机器人训练地台、D-OP-136）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI

国防机器人训练地台、D-OP-136）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 国防机器人训

练地台、D-OP-136）的（关键工序）5在中国境内完成。
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576． （展台、SHZ-150ZT）1，生产厂为（山西森华众办公家具有限公司）2，厂址

为（太原市晋源区晋祠路二段161号18幢1-2层商业网点1006号）。（展台、SHZ-150ZT）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（展台、SHZ-150ZT）的（关键组件）

4在中国境内生产。（展台、SHZ-150ZT）的（关键工序）5在中国境内完成。

577． （智能家居小助手、D-EB-86H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（智能家居小助

手、D-EB-86H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智能家居小助手、

D-EB-86H）的（关键组件）4在中国境内生产。（智能家居小助手、D-EB-86H）的（关

键工序）5在中国境内完成。

578． （隔空超级钢琴、D-EB-88H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（隔空超级钢琴、

D-EB-88H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（隔空超级钢琴、D-EB-88H）

的（关键组件）4在中国境内生产。（隔空超级钢琴、D-EB-88H）的（关键工序）5在中

国境内完成。

579． （表情模仿大师、D-EB-101H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）

2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（表情模仿大师、

D-EB-101H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（表情模仿大师、

D-EB-101H）的（关键组件）4在中国境内生产。（表情模仿大师、D-EB-101H）的（关

键工序）5在中国境内完成。

580． （竞速跷跷板、D-EB-87H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）2，

厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（竞速跷跷板、

D-EB-87H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（竞速跷跷板、D-EB-87H）

的（关键组件）4在中国境内生产。（竞速跷跷板、D-EB-87H）的（关键工序）5在中国

境内完成。

581． （AI 互动机械手掌、D-EB-90H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公

司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（AI 互动

机械手掌、D-EB-90H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI 互动机械

手掌、D-EB-90H）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 互动机械手掌、D-EB-90H）

的（关键工序）5在中国境内完成。
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582． （AI 互动语音问答垃圾分类、D-EB-91H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科

技有限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（AI

互动语音问答垃圾分类、D-EB-91H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（AI 互动语音问答垃圾分类、D-EB-91H）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 互动

语音问答垃圾分类、D-EB-91H）的（关键工序）5在中国境内完成。

583． （AI 思维的秘密互动墙、D-EB-102H）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有

限公司）2，厂址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（AI

思维的秘密互动墙、D-EB-102H）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI

思维的秘密互动墙、D-EB-102H）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 思维的秘密互

动墙、D-EB-102H）的（关键工序）5在中国境内完成。

584． （空中成像、D-DB-93）1，生产厂为（上海迪乐姆信息科技有限公司）2，厂

址为（上海市静安区共和新路 912 号 11 楼 1103-2、1103-4 室）。（空中成像、D-DB-93）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（空中成像、D-DB-93）的（关键组件）

4在中国境内生产。（空中成像、D-DB-93）的（关键工序）5在中国境内完成。

585． （交换机、SG124D）1，生产厂为（深圳市美科星通信技术有限公司）2，厂

址为（圳市南山区西丽街道云城社区仙元路 56 号联接之路大厦中塔 402）。（交换机、

SG124D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（交换机、SG124D）的（关

键组件）4在中国境内生产。（交换机、SG124D）的（关键工序）5在中国境内完成。

586． （16口二层云管 PoE 交换机、DS-3E1518P-S）1，生产厂为（杭州海康威视

数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（16 口二层

云管 PoE 交换机、DS-3E1518P-S）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（16口二层云管 PoE 交换机、DS-3E1518P-S）的（关键组件）4在中国境内生产。（16

口二层云管 PoE 交换机、DS-3E1518P-S）的（关键工序）5在中国境内完成。

587． （24 口三层管理型交换机、DS-3E3728F-H(B)）1，生产厂为（杭州海康威

视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（24 口三

层管理型交换机、DS-3E3728F-H(B)）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（24口三层管理型交换机、DS-3E3728F-H(B)）的（关键组件）4在中国境内生产。（24

口三层管理型交换机、DS-3E3728F-H(B)）的（关键工序）5在中国境内完成。

588． （工业级千兆单模双纤 SFP 光模块、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF）1，生产
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厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555

号）。（工业级千兆单模双纤 SFP 光模块、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例） 3。（工业级千兆单模双纤 SFP 光模块、

HK-SFP-1.25G-10-1310-DF）的（关键组件）4在中国境内生产。（工业级千兆单模双

纤 SFP 光模块、HK-SFP-1.25G-10-1310-DF）的（关键工序）5在中国境内完成。

589． （框式核心交换机、DS-3E7806）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（框式核心交换机、DS-3E7806）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（框式核心交换机、DS-3E7806）的（关

键组件）4在中国境内生产。（框式核心交换机、DS-3E7806）的（关键工序）5在中国境

内完成。

590． （400万结构化枪机（含支架）、DS-2CD7T45DWDV3-XZS(2.7-13.5mm)(F)）

1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌

路555号）。（400万结构化枪机（含支架）、DS-2CD7T45DWDV3-XZS(2.7-13.5mm)(F)）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（400 万结构化枪机（含支架）、

DS-2CD7T45DWDV3-XZS(2.7-13.5mm)(F)）的（关键组件）4在中国境内生产。（400

万结构化枪机（含支架）、DS-2CD7T45DWDV3-XZS(2.7-13.5mm)(F)）的（关键工序）

5在中国境内完成。

591． （双 400 万网络球机（含支架）、DS-2SK8C144IMX-D(32C4)(T5)）1，生

产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555

号）。（双 400 万网络球机（含支架）、DS-2SK8C144IMX-D(32C4)(T5)）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例） 3。（双 400 万网络球机（含支架）、

DS-2SK8C144IMX-D(32C4)(T5)）的（关键组件）4在中国境内生产。（双 400 万网络

球机（含支架）、DS-2SK8C144IMX-D(32C4)(T5)）的（关键工序）5在中国境内完成。

592． （800 万枪球网络摄像机（含支架）、DS-2SK8C286IMX-D/AR(25xF0)(B)）

1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌

路 555 号）。（800 万枪球网络摄像机（含支架）、DS-2SK8C286IMX-D/AR(25xF0)(B)）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（800 万枪球网络摄像机（含支架）、

DS-2SK8C286IMX-D/AR(25xF0)(B)）的（关键组件）4在中国境内生产。（800 万枪球

网络摄像机（含支架）、DS-2SK8C286IMX-D/AR(25xF0)(B)）的（关键工序）5在中国
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境内完成。

593． （ 800 万 180° 高 点 网 络 摄 像 机 （ 含 支 架 ） 、

DS-2DPC0818ZIX-DB/425/AR/SP(F0)）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（800 万 180°高点网络摄像

机（含支架）、DS-2DPC0818ZIX-DB/425/AR/SP(F0)）的中国境内生产的组件成本占

比 ≥ （ 规 定 比 例 ） 3 。 （ 800 万 180° 高 点 网 络 摄 像 机 （ 含 支 架 ） 、

DS-2DPC0818ZIX-DB/425/AR/SP(F0)）的（关键组件）4在中国境内生产。（800 万

180°高点网络摄像机（含支架）、DS-2DPC0818ZIX-DB/425/AR/SP(F0)）的（关键

工序）5在中国境内完成。

594． （周界枪型网络摄像机（含支架）、DS-2CD5A4225LM-IS）1，生产厂为（杭

州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（周

界枪型网络摄像机（含支架）、DS-2CD5A4225LM-IS）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）3。（周界枪型网络摄像机（含支架）、DS-2CD5A4225LM-IS）的（关

键组件）4在中国境内生产。（周界枪型网络摄像机（含支架）、DS-2CD5A4225LM-IS）

的（关键工序）5在中国境内完成。

595． （7寸人脸考勤机、DS-K1T672M）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（7 寸人脸考勤机、

DS-K1T672M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（7 寸人脸考勤机、

DS-K1T672M）的（关键组件）4在中国境内生产。（7寸人脸考勤机、DS-K1T672M）

的（关键工序）5在中国境内完成。

596． （7英寸智能门禁一体机（含电源）、DS-K1T672M）1，生产厂为（杭州海

康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（7英

寸智能门禁一体机（含电源）、DS-K1T672M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（7英寸智能门禁一体机（含电源）、DS-K1T672M）的（关键组件）4在中国

境内生产。（7英寸智能门禁一体机（含电源）、DS-K1T672M）的（关键工序）5在中国

境内完成。

597． （室外摆闸（左闸）、DS-K3B221LS-L）1，生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外摆闸（左闸）、

DS-K3B221LS-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外摆闸（左闸）、
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DS-K3B221LS-L）的（关键组件）4在中国境内生产。（室外摆闸（左闸）、DS-K3B221LS-L）

的（关键工序）5在中国境内完成。

598． （室外摆闸（右闸）、DS-K3B221LS-R）1，生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外摆闸（右闸）、

DS-K3B221LS-R）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外摆闸（右闸）、

DS-K3B221LS-R）的（关键组件）4在中国境内生产。（室外摆闸（右闸）、DS-K3B221LS-R）

的（关键工序）5在中国境内完成。

599． （室外摆闸（中闸）、DS-K3B221LS-M）1，生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外摆闸（中闸）、

DS-K3B221LS-M）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外摆闸（中闸）、

DS-K3B221LS-M）的（关键组件）4在中国境内生产。（室外摆闸（中闸）、DS-K3B221LS-M）

的（关键工序）5在中国境内完成。

600． （15 英寸双屏台式访客终端、DS-K5022D）1，生产厂为（杭州海康威视数

字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（15 英寸双屏

台式访客终端、DS-K5022D）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（15英

寸双屏台式访客终端、DS-K5022D）的（关键组件）4在中国境内生产。（15英寸双屏台

式访客终端、DS-K5022D）的（关键工序）5在中国境内完成。

601． （4路超高清解码器、DS-6A04UD）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（4 路超高清解码器、

DS-6A04UD）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（4 路超高清解码器、

DS-6A04UD）的（关键组件）4在中国境内生产。（4 路超高清解码器、DS-6A04UD）

的（关键工序）5在中国境内完成。

602． （20TB 企业级硬盘、HK7220AH）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（20TB 企业级硬盘、

HK7220AH）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（20TB 企业级硬盘、

HK7220AH）的（关键组件）4在中国境内生产。（20TB 企业级硬盘、HK7220AH）的

（关键工序）5在中国境内完成。

603． （室外超五类网线、DS-1LN5EO-UU/E）1，生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外超五类网线、
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DS-1LN5EO-UU/E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外超五类网

线、DS-1LN5EO-UU/E）的（关键组件）4 在中国境内生产。（室外超五类网线、

DS-1LN5EO-UU/E）的（关键工序）5在中国境内完成。

604． （大模型智能解析一体机、DS-IX2512-U/S-K8/PLUS）1，生产厂为（杭州

海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（大

模型智能解析一体机、DS-IX2512-U/S-K8/PLUS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（大模型智能解析一体机、DS-IX2512-U/S-K8/PLUS）的（关键组件）4在

中国境内生产。（大模型智能解析一体机、DS-IX2512-U/S-K8/PLUS）的（关键工序）

5在中国境内完成。

605． （智微云节点、DS-A72048R-ACVS）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术

股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（智微云节点、

DS-A72048R-ACVS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智微云节点、

DS-A72048R-ACVS）的（关键组件）4在中国境内生产。（智微云节点、DS-A72048R-ACVS）

的（关键工序）5在中国境内完成。

606． （广播交换机、DS-3E1518-S）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（广播交换机、DS-3E1518-S）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（广播交换机、DS-3E1518-S）的（关

键组件）4在中国境内生产。（广播交换机、DS-3E1518-S）的（关键工序）5在中国境内

完成。

607． （广播网络管理主机、DS-QAGBHCZJ01）1，生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（广播网络管理主

机、DS-QAGBHCZJ01）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（广播网络

管理主机、DS-QAGBHCZJ01）的（关键组件）4在中国境内生产。（广播网络管理主机、

DS-QAGBHCZJ01）的（关键工序）5在中国境内完成。

608． （IP 网络音频系统软件、DS-SHZH607-Z）1，生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IP 网络音频系统

软件、DS-SHZH607-Z）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（IP 网络音

频系统软件、DS-SHZH607-Z）的（关键组件）4在中国境内生产。（IP 网络音频系统软

件、DS-SHZH607-Z）的（关键工序）5在中国境内完成。
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609． （IP 网络寻呼话筒 4寸、DS-QAXHIP0701）1，生产厂为（杭州海康威视数

字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IP 网络寻呼话

筒 4寸、DS-QAXHIP0701）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（IP 网络

寻呼话筒 4寸、DS-QAXHIP0701）的（关键组件）4在中国境内生产。（IP 网络寻呼话

筒 4寸、DS-QAXHIP0701）的（关键工序）5在中国境内完成。

610． （数字调谐器、DS-QAA3IT0201）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（数字调谐器、DS-QAA3IT0201）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（数字调谐器、DS-QAA3IT0201）的

（关键组件）4在中国境内生产。（数字调谐器、DS-QAA3IT0201）的（关键工序）5在

中国境内完成。

611． （CD/MP3 播放器、DS-DV8ID02）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（CD/MP3 播放器、

DS-DV8ID02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（CD/MP3 播放器、

DS-DV8ID02）的（关键组件）4在中国境内生产。（CD/MP3 播放器、DS-DV8ID02）

的（关键工序）5在中国境内完成。

612． （消防报警矩阵、DS-XFK6H00）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（消防报警矩阵、DS-XFK6H00）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（消防报警矩阵、DS-XFK6H00）的（关

键组件）4在中国境内生产。（消防报警矩阵、DS-XFK6H00）的（关键工序）5在中国境

内完成。

613． （电源时序器、DS-QABPS1100）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路555 号）。（电源时序器、DS-QABPS1100）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电源时序器、DS-QABPS1100）的

（关键组件）4在中国境内生产。（电源时序器、DS-QABPS1100）的（关键工序）5在中

国境内完成。

614． （音频采集器、DS-QACJIA0701）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（音频采集器、DS-QACJIA0701）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音频采集器、DS-QACJIA0701）的

（关键组件）4在中国境内生产。（音频采集器、DS-QACJIA0701）的（关键工序）5在
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中国境内完成。

615． （IP 网络有源音箱、DS-QAD8B1J-8）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术

股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IP 网络有源音箱、

DS-QAD8B1J-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（IP 网络有源音箱、

DS-QAD8B1J-8）的（关键组件）4在中国境内生产。（IP 网络有源音箱、DS-QAD8B1J-8）

的（关键工序）5在中国境内完成。

616． （网络广播音箱套装、DS-QAD8B1J-8）1，生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（网络广播音箱套装、

DS-QAD8B1J-8）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（网络广播音箱套

装、DS-QAD8B1J-8）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（网络广播音箱套装、

DS-QAD8B1J-8）的（关键工序）5在中国境内完成。

617． （IP 网络音柱、DS-QADC301）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IP 网络音柱、DS-QADC301）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（IP 网络音柱、DS-QADC301）的（关

键组件）4在中国境内生产。（IP 网络音柱、DS-QADC301）的（关键工序）5在中国境内

完成。

618． （室外防水音柱、DS-QAYZOC120WG-L）1，生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外防水音柱、

DS-QAYZOC120WG-L）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外防水

音柱、DS-QAYZOC120WG-L）的（关键组件）4在中国境内生产。（室外防水音柱、

DS-QAYZOC120WG-L）的（关键工序）5在中国境内完成。

619． （IP 网络数字功放、DS-KAA6B6J）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（IP 网络数字功放、

DS-KAA6B6J）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（IP 网络数字功放、

DS-KAA6B6J）的（关键组件）4在中国境内生产。（IP 网络数字功放、DS-KAA6B6J）

的（关键工序）5在中国境内完成。

620． （功放、DS-QA3A200010-H）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（功放、DS-QA3A200010-H）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（功放、DS-QA3A200010-H）的（关
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键组件）4在中国境内生产。（功放、DS-QA3A200010-H）的（关键工序）5在中国境内

完成。

621． （网络音频终端、DS-QAB6002）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（网络音频终端、DS-QAB6002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（网络音频终端、DS-QAB6002）的（关

键组件）4在中国境内生产。（网络音频终端、DS-QAB6002）的（关键工序）5在中国境

内完成。

622． （全天候中远程音箱、GT-ARM12）1，生产厂为（杭州中河电子器材有限公

司）2，厂址为（浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤城路 3号）。（全天候中远程音箱、GT-ARM12）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（全天候中远程音箱、GT-ARM12）的

（关键组件）4在中国境内生产。（全天候中远程音箱、GT-ARM12）的（关键工序）5在

中国境内完成。

623． （功放、DS-QAP2PA21K0F1）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（功放、DS-QAP2PA21K0F1）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（功放、DS-QAP2PA21K0F1）的（关

键组件）4在中国境内生产。（功放、DS-QAP2PA21K0F1）的（关键工序）5在中国境内

完成。

624． （网络音频终端、DS-QAB6002）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（网络音频终端、DS-QAB6002）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（网络音频终端、DS-QAB6002）的（关

键组件）4在中国境内生产。（网络音频终端、DS-QAB6002）的（关键工序）5在中国境

内完成。

625． （音频处理器、DS-YCL0024-4G）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（音频处理器、DS-YCL0024-4G）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（音频处理器、DS-YCL0024-4G）的

（关键组件）4在中国境内生产。（音频处理器、DS-YCL0024-4G）的（关键工序）5在

中国境内完成。

626． （调音台、DS-HYCPTY0008）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有

限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（调音台、DS-HYCPTY0008）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（调音台、DS-HYCPTY0008）的（关

键组件）4在中国境内生产。（调音台、DS-HYCPTY0008）的（关键工序）5在中国境内

完成。

627． （无线手持话筒、DS-QAP2IP2HF2）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（无线手持话筒、

DS-QAP2IP2HF2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（无线手持话筒、

DS-QAP2IP2HF2）的（关键组件）4在中国境内生产。（无线手持话筒、DS-QAP2IP2HF2）

的（关键工序）5在中国境内完成。

628． （天线放大器、DS-TXHCBQAF1-T）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股

份有限公司） 2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（天线放大器、

DS-TXHCBQAF1-T）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（天线放大器、

DS-TXHCBQAF1-T）的（关键组件）4在中国境内生产。（天线放大器、DS-TXHCBQAF1-T）

的（关键工序）5在中国境内完成。

629． （电源时序器、DS-DSH8001-Q）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份

有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（电源时序器、DS-DSH8001-Q）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（电源时序器、DS-DSH8001-Q）的

（关键组件）4在中国境内生产。（电源时序器、DS-DSH8001-Q）的（关键工序）5在中

国境内完成。

630． （室外超五类网线、DS-1LN5EO-UU/E）1，生产厂为（杭州海康威视数字技

术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（室外超五类网线、

DS-1LN5EO-UU/E）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（室外超五类网

线、DS-1LN5EO-UU/E）的（关键组件）4 在中国境内生产。（室外超五类网线、

DS-1LN5EO-UU/E）的（关键工序）5在中国境内完成。

631． （无线控制器-主、H3C WX5560X）1，生产厂为（浙江菲菱科思通信技术有

限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、

1040 号 F栋）。（无线控制器-主、H3C WX5560X）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（无线控制器-主、H3C WX5560X）的（关键组件）4在中国境内生产。

（无线控制器-主、H3C WX5560X）的（关键工序）5在中国境内完成。

632． （无线控制器-备、H3C WX5560X）1，生产厂为（浙江菲菱科思通信技术有
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限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、

1040 号 F栋）。（无线控制器-备、H3C WX5560X）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（无线控制器-备、H3C WX5560X）的（关键组件）4在中国境内生产。

（无线控制器-备、H3C WX5560X）的（关键工序）5在中国境内完成。

633． （认证网关（含网络管理平台系统）、Dr.COM 2000／2166BRAS）1，生

产厂为（广州热点软件科技股份有限公司）2，厂址为（广州市黄埔区玉树工业园富康西街

10号凤来仪商务大厦 403/404 室）。（认证网关（含网络管理平台系统）、Dr.COM 2000

／2166BRAS）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（认证网关（含网络管

理平台系统）、Dr.COM 2000／2166BRAS）的（关键组件）4在中国境内生产。（认

证网关（含网络管理平台系统）、Dr.COM 2000／2166BRAS）的（关键工序）5在中

国境内完成。

634． （面板 AP、H3C WA7220H-H20）1，生产厂为（太仓市同维电子有限公司）

2，厂址为（江苏省太仓市陆渡街道郑和中路 89号）。（面板 AP、H3C WA7220H-H20）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（面板 AP、H3C WA7220H-H20）的

（关键组件）4在中国境内生产。（面板 AP、H3C WA7220H-H20）的（关键工序）5在

中国境内完成。

635． （室外全向 AP、H3C WA7220X）1，生产厂为（深圳市菲菱科思通信技术股

份有限公司）2，厂址为（深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房

201）。（室外全向 AP、H3C WA7220X）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（室外全向 AP、H3C WA7220X）的（关键组件）4在中国境内生产。（室外全向 AP、

H3C WA7220X）的（关键工序）5在中国境内完成。

636． （高密 AP、H3C WA7230）1，生产厂为（太仓市同维电子有限公司）2，厂

址为（江苏省太仓市陆渡街道郑和中路 89 号）。（高密 AP、H3C WA7230）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（高密 AP、H3C WA7230）的（关键组件）4在中

国境内生产。（高密AP、H3C WA7230）的（关键工序）5在中国境内完成。

637． （8口交换机、H3C ES4200-8T2S）1，生产厂为（太仓市同维电子有限公司）

2，厂址为（江苏省太仓市陆渡街道郑和中路 89 号）。（8口交换机、H3C ES4200-8T2S）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（8口交换机、H3C ES4200-8T2S）

的（关键组件）4在中国境内生产。（8口交换机、H3C ES4200-8T2S）的（关键工序）
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5在中国境内完成。

638． （千兆单模光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）1，生产厂为（合肥紫钧光恒技

术有限公司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准

化厂房A-2 号楼）。（千兆单模光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（千兆单模光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键组

件）4在中国境内生产。（千兆单模光模块、SFP-GE-LX-SM1310-D）的（关键工序）5

在中国境内完成。

639． （万兆单模光模块、SFP-XG-LX-SM1310-E）1，生产厂为（合肥紫钧光恒技

术有限公司）2，厂址为（安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准

化厂房 A-2 号楼）。（万兆单模光模块、SFP-XG-LX-SM1310-E）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（万兆单模光模块、SFP-XG-LX-SM1310-E）的（关键组

件）4在中国境内生产。（万兆单模光模块、SFP-XG-LX-SM1310-E）的（关键工序）5

在中国境内完成。

640． （体视一体机检测设备、Seer-AIS-IAIO-03）1，生产厂为（广东先知大数据

股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7 栋 102 室）。（体视

一体机检测设备、Seer-AIS-IAIO-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（体视一体机检测设备、Seer-AIS-IAIO-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（体视一

体机检测设备、Seer-AIS-IAIO-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

641． （IoT 智慧坐位体前屈设备、Seer-AIS-ISR-03）1，生产厂为（广东先知大数

据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7 栋 102 室）。（IoT

智慧坐位体前屈设备、Seer-AIS-ISR-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（IoT 智慧坐位体前屈设备、Seer-AIS-ISR-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（IoT

智慧坐位体前屈设备、Seer-AIS-ISR-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

642． （AI 视觉跳绳检测设备、Seer-AIS-RS-02-14）1，生产厂为（广东先知大数

据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7栋 102 室）。（AI

视觉跳绳检测设备、Seer-AIS-RS-02-14）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（AI 视觉跳绳检测设备、Seer-AIS-RS-02-14）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI

视觉跳绳检测设备、Seer-AIS-RS-02-14）的（关键工序）5在中国境内完成。

643． （AI 视觉全能跑检测系统、See-AIS-LDR-03）1，生产厂为（广东先知大数据
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股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7 栋 102 室）。（AI 视

觉全能跑检测系统、See-AIS-LDR-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（AI 视觉全能跑检测系统、See-AIS-LDR-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI

视觉全能跑检测系统、See-AIS-LDR-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

644． （AI 视觉阳光跑检测系统、Seer-AIS-IHR-03）1，生产厂为（广东先知大数

据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7栋 102 室）。（AI

视觉阳光跑检测系统、Seer-AIS-IHR-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（AI 视觉阳光跑检测系统、Seer-AIS-IHR-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI

视觉阳光跑检测系统、Seer-AIS-IHR-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

645． （体育风云榜成绩查询一体机、Seer-AIS-SS-03）1，生产厂为（广东先知大

数据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7栋 102 室）。（体

育风云榜成绩查询一体机、Seer-AIS-SS-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）3。（体育风云榜成绩查询一体机、Seer-AIS-SS-03）的（关键组件）4在中国境内生

产。（体育风云榜成绩查询一体机、Seer-AIS-SS-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

646． （AI 视觉体测—体机、Seer-AIS-AIO-02）1，生产厂为（广东先知大数据股

份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7栋 102 室）。（AI 视觉

体测—体机、Seer-AIS-AIO-02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI

视觉体测—体机、Seer-AIS-AIO-02）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 视觉体测—

体机、Seer-AIS-AIO-02）的（关键工序）5在中国境内完成。

647． （AI 视觉助练一体机、Seer-AIS-AIO-03）1，生产厂为（广东先知大数据股

份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号 7栋 102 室）。（AI 视觉

助练一体机、Seer-AIS-AIO-03）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（AI

视觉助练一体机、Seer-AIS-AIO-03）的（关键组件）4在中国境内生产。（AI 视觉助练一

体机、Seer-AIS-AIO-03）的（关键工序）5在中国境内完成。

648． （图书馆管理系统软件、一加壹智慧图书馆系统 V1.5）1，生产厂为（一德教

育科技集团股份有限公司）2，厂址为（深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 56 号金环

宇大厦一栋 1710）。（图书馆管理系统软件、一加壹智慧图书馆系统 V1.5）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（图书馆管理系统软件、一加壹智慧图书馆系统 V1.5）

的（关键组件）4在中国境内生产。（图书馆管理系统软件、一加壹智慧图书馆系统V1.5）
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的（关键工序）5在中国境内完成。

649． （RFID 图书标签、LR-HF02）1，生产厂为（河南凌锐物联科技有限公司）2，

厂址为（郑州高新技术产业开发区西三环路 279 号 14 幢 20 层 81 号）。（RFID 图书标

签、LR-HF02）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（RFID图书标签、LR-HF02）

的（关键组件）4在中国境内生产。（RFID 图书标签、LR-HF02）的（关键工序）5在中

国境内完成。

650． （馆员工作站、YD-TGHF3）1，生产厂为（一德教育科技集团股份有限公司）

2，厂址为（深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 56 号金环宇大厦一栋 1710）。（馆员

工作站、YD-TGHF3）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（馆员工作站、

YD-TGHF3）的（关键组件）4在中国境内生产。（馆员工作站、YD-TGHF3）的（关键

工序）5在中国境内完成。

651． （智慧微型图书馆单柜、YD-WT21A5HF-C2R2）1，生产厂为（一德教育科

技集团股份有限公司）2，厂址为（深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 56 号金环宇大

厦一栋 1710）。（智慧微型图书馆单柜、YD-WT21A5HF-C2R2）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）3。（智慧微型图书馆单柜、YD-WT21A5HF-C2R2）的（关键

组件）4在中国境内生产。（智慧微型图书馆单柜、YD-WT21A5HF-C2R2）的（关键工序）

5在中国境内完成。

652． （汇聚路由器 1、H3C CR16006-F）1，生产厂为（东方通信股份有限公司嘉

兴分公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038

号 a 栋）。（汇聚路由器 1、H3C CR16006-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（汇聚路由器 1、H3C CR16006-F）的（关键组件）4在中国境内生产。（汇聚

路由器 1、H3C CR16006-F）的（关键工序）5在中国境内完成。

653． （汇聚路由器 2、H3C CR16006-F）1，生产厂为（东方通信股份有限公司嘉

兴分公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038

号 a 栋）。（汇聚路由器 2、H3C CR16006-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（汇聚路由器 2、H3C CR16006-F）的（关键组件）4在中国境内生产。（汇聚

路由器 2、H3C CR16006-F）的（关键工序）5在中国境内完成。

654． （汇聚路由器 3、H3C CR16006-F）1，生产厂为（东方通信股份有限公司嘉

兴分公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038
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号 a栋）。（汇聚路由器 3、H3C CR16006-F）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（汇聚路由器 3、H3C CR16006-F）的（关键组件）4在中国境内生产。（汇聚

路由器 3、H3C CR16006-F）的（关键工序）5在中国境内完成。

655． （接入路由器 1、H3C MSR3620-X1）1，生产厂为（海宁市同维电子有限公

司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、1040

号 G栋）。（接入路由器 1、H3C MSR3620-X1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（接入路由器 1、H3C MSR3620-X1）的（关键组件）4在中国境内生产。（接

入路由器 1、H3C MSR3620-X1）的（关键工序）5在中国境内完成。

656． （接入路由器 2、H3C MSR3620-X1）1，生产厂为（海宁市同维电子有限公

司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、1040

号 G栋）。（接入路由器 2、H3C MSR3620-X1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（接入路由器 2、H3C MSR3620-X1）的（关键组件）4在中国境内生产。（接

入路由器 2、H3C MSR3620-X1）的（关键工序）5在中国境内完成。

657． （带外管理交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）1，生产厂为（浙江菲菱科思

通信技术有限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北

路 1038、1040 号 F栋）。（带外管理交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（带外管理交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）的

（关键组件）4在中国境内生产。（带外管理交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）的（关键

工序）5在中国境内完成。

658． （运维管理区交换机、H3C S6812-48X6C）1，生产厂为（重庆紫光华智电

子科技有限公司）2，厂址为（重庆两江新区鱼嘴镇两江大道 182 号）。（运维管理区交换

机、H3C S6812-48X6C）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（运维管理

区交换机、H3C S6812-48X6C）的（关键组件）4在中国境内生产。（运维管理区交换机、

H3C S6812-48X6C）的（关键工序）5在中国境内完成。

659． （运维管理区安全网关、绿盟NF防火墙NX5(万兆)V6.0（NFNX5-HHB7000））

1，生产厂为（北京神州绿盟科技有限公司）2，厂址为（北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技

园附楼 2-5 层）。（运维管理区安全网关、绿盟 NF 防火墙 NX5( 万兆 )V6.0

（NFNX5-HHB7000））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（运维管理区

安全网关、绿盟 NF 防火墙 NX5(万兆)V6.0（NFNX5-HHB7000））的（关键组件）4在
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中国境内生产。（运维管理区安全网关、绿盟 NF 防 火墙 NX5( 万 兆 )V6.0

（NFNX5-HHB7000））的（关键工序）5在中国境内完成。

660． （日志审计系统、绿盟日志审计系统 NX3 V2.0（LASNX3-HH7000））1，

生产厂为（北京神州绿盟科技有限公司）2，厂址为（北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园

附楼 2-5 层）。（日志审计系统、绿盟日志审计系统NX3 V2.0（LASNX3-HH7000））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（日志审计系统、绿盟日志审计系统 NX3

V2.0（LASNX3-HH7000））的（关键组件）4在中国境内生产。（日志审计系统、绿盟

日志审计系统 NX3 V2.0（LASNX3-HH7000））的（关键工序）5在中国境内完成。

661． （运维审计系统、绿盟运维安全管理系统 NX3 V5.6（OSMSNX3-HFE））1，

生产厂为（北京神州绿盟科技有限公司）2，厂址为（北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园

附楼 2-5 层）。（运维审计系统、绿盟运维安全管理系统 NX3 V5.6（OSMSNX3-HFE））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（运维审计系统、绿盟运维安全管理系

统NX3 V5.6（OSMSNX3-HFE））的（关键组件）4在中国境内生产。（运维审计系统、

绿盟运维安全管理系统 NX3 V5.6（OSMSNX3-HFE））的（关键工序）5在中国境内完

成。

662． （运维管理系统、H3C U-Center）1，生产厂为（新华三技术有限公司）2，厂

址为（浙江省杭州市萧山区闻堰街道延庆寺路91号2幢）。（运维管理系统、H3C U-Center）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（运维管理系统、H3C U-Center）的

（关键组件）4在中国境内生产。（运维管理系统、H3C U-Center）的（关键工序）5在中

国境内完成。

663． （超融合一体机、H3C UIS 3060 G7）1，生产厂为（新华三技术有限公司）2，

厂址为（浙江省杭州市萧山区闻堰街道延庆寺路 91号 2幢）。（超融合一体机、H3C UIS

3060 G7）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（超融合一体机、H3C UIS

3060 G7）的（关键组件）4在中国境内生产。（超融合一体机、H3C UIS 3060 G7）的

（关键工序）5在中国境内完成。

664． （超融合软件、H3C UIS）1，生产厂为（新华三技术有限公司）2，厂址为（浙

江省杭州市萧山区闻堰街道延庆寺路 91 号 2 幢）。（超融合软件、H3C UIS）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（超融合软件、H3C UIS）的（关键组件）4在

中国境内生产。（超融合软件、H3C UIS）的（关键工序）5在中国境内完成。
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665． （负载均衡、绿盟负载均衡系统 ADC V6.0（ADCNX5-HD2000））1，生产

厂为（北京神州绿盟科技有限公司）2，厂址为（北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技园附楼

2-5 层）。（负载均衡、绿盟负载均衡系统 ADC V6.0（ADCNX5-HD2000））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（负载均衡、绿盟负载均衡系统 ADC V6.0

（ADCNX5-HD2000））的（关键组件）4在中国境内生产。（负载均衡、绿盟负载均衡

系统 ADC V6.0（ADCNX5-HD2000））的（关键工序）5在中国境内完成。

666． （APT 平台、绿盟综合安全审计系统 UTS V2.0（UTS-NDRNX3-HH6500））

1，生产厂为（北京神州绿盟科技有限公司）2，厂址为（北京市海淀区北洼路 4号绿盟科技

园附楼2-5层）。（APT平台、绿盟综合安全审计系统 UTS V2.0（UTS-NDRNX3-HH6500））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（APT 平台、绿盟综合安全审计系统 UTS

V2.0（UTS-NDRNX3-HH6500））的（关键组件）4在中国境内生产。（APT 平台、绿

盟综合安全审计系统 UTS V2.0（UTS-NDRNX3-HH6500））的（关键工序）5在中国境

内完成。

667． （互联网出口交换机-链路负载、H3C S5590-28S8XC-EI）1，生产厂为（浙

江菲菱科思通信技术有限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业

园区文海北路 1038、1040 号 F 栋）。（互联网出口交换机-链路负载、H3C

S5590-28S8XC-EI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（互联网出口交

换机-链路负载、H3C S5590-28S8XC-EI）的（关键组件）4在中国境内生产。（互联网

出口交换机-链路负载、H3C S5590-28S8XC-EI）的（关键工序）5在中国境内完成。

668． （互联网出口区安全网关、H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C

SecPath F5000-AI-20））1，生产厂为（富联统合电子（海宁）有限公司）2，厂址为（浙

江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、1040 号 B栋）。（互联

网出口区安全网关、H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath

F5000-AI-20））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（互联网出口区安全

网关、H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F5000-AI-20））的

（关键组件）4在中国境内生产。（互联网出口区安全网关、H3C SecPath F5000(万兆)

Comware V7.1（H3C SecPath F5000-AI-20））的（关键工序）5在中国境内完成。

669． （接入路由器、H3C SR6604）1，生产厂为（嘉兴东信电子有限公司）2，厂

址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A 栋）。（接入路由器、
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H3C SR6604）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（接入路由器、H3C

SR6604）的（关键组件）4在中国境内生产。（接入路由器、H3C SR6604）的（关键工

序）5在中国境内完成。

670． （安全网关、H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath

F5000-AI-15））1，生产厂为（富联统合电子（海宁）有限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴

市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海北路 1038、1040 号 B 栋）。（安全网关、

H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F5000-AI-15））的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（安全网关、H3C SecPath F5000(万兆) Comware

V7.1（H3C SecPath F5000-AI-15））的（关键组件）4在中国境内生产。（安全网关、

H3C SecPath F5000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F5000-AI-15））的（关键

工序）5在中国境内完成。

671． （出口防火墙 1、H3C SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath

F1000-AK9130））1，生产厂为（深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司）2，厂址为（深

圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房 201）。（出口防火墙 1、H3C

SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK9130））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（出口防火墙 1、H3C SecPath F1000(万兆)

Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK9130））的（关键组件）4在中国境内生产。

（出口防火墙 1、H3C SecPath F1000( 万兆 ) Comware V7.1 （ H3C SecPath

F1000-AK9130））的（关键工序）5在中国境内完成。

672． （出口防火墙 2、H3C SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath

F1000-AK9150））1，生产厂为（深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司）2，厂址为（深

圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房 201）。（出口防火墙 2、H3C

SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK9150））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（出口防火墙 2、H3C SecPath F1000(万兆)

Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK9150））的（关键组件）4在中国境内生产。

（出口防火墙 2、H3C SecPath F1000( 万兆 ) Comware V7.1 （ H3C SecPath

F1000-AK9150））的（关键工序）5在中国境内完成。

673． （出口防火墙 3、H3C SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath

F1000-AK1025））1，生产厂为（深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司）2，厂址为（深
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圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房 201）。（出口防火墙 3、H3C

SecPath F1000(万兆) Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK1025））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（出口防火墙 3、H3C SecPath F1000(万兆)

Comware V7.1（H3C SecPath F1000-AK1025））的（关键组件）4在中国境内生产。

（出口防火墙 3、H3C SecPath F1000( 万兆 ) Comware V7.1 （ H3C SecPath

F1000-AK1025））的（关键工序）5在中国境内完成。

674． （核心交换机 1、H3C S7503X-M-G）1，生产厂为（嘉兴东信电子有限公司）

2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A栋）。（核心交换

机 1、H3C S7503X-M-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（核心交

换机 1、H3C S7503X-M-G）的（关键组件）4在中国境内生产。（核心交换机 1、H3C

S7503X-M-G）的（关键工序）5在中国境内完成。

675． （核心交换机 2、H3C S7503X-G）1，生产厂为（嘉兴东信电子有限公司）2，

厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A栋）。（核心交换机 2、

H3C S7503X-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（核心交换机 2、

H3C S7503X-G）的（关键组件）4在中国境内生产。（核心交换机 2、H3C S7503X-G）

的（关键工序）5在中国境内完成。

676． （核心交换机 3、H3C S7506X-G）1，生产厂为（嘉兴东信电子有限公司）2，

厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1038 号、1040 号 A栋）。（核心交换机 3、

H3C S7506X-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（核心交换机 3、

H3C S7506X-G）的（关键组件）4在中国境内生产。（核心交换机 3、H3C S7506X-G）

的（关键工序）5在中国境内完成。

677． （28口光汇聚交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）1，生产厂为（浙江菲菱科

思通信技术有限公司）2，厂址为（浙江省嘉兴市海宁市长安镇海宁高新技术产业园区文海

北路 1038、1040 号 F栋）。（28口光汇聚交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（28 口光汇聚交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）

的（关键组件）4在中国境内生产。（28口光汇聚交换机、H3C S5590-28S8XC-EI）的

（关键工序）5在中国境内完成。

678． （24口接入交换机、H3C S5135S-24T4S-EI-Q）1，生产厂为（紫光未来科

技（杭州）有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市萧山区临浦镇百匠街 88 号 2幢）。（24
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口接入交换机、H3C S5135S-24T4S-EI-Q）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）3。（24 口接入交换机、H3C S5135S-24T4S-EI-Q）的（关键组件）4在中国境内生

产。（24口接入交换机、H3C S5135S-24T4S-EI-Q）的（关键工序）5在中国境内完成。

679． （48口接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）1，生产厂为（深圳市菲菱

科思通信技术股份有限公司）2，厂址为（深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工

业厂区 3#厂房 201）。（48口接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）的中国境内生

产的组件成本占比≥（规定比例）3。（48口接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）

的（关键组件）4在中国境内生产。（48口接入交换机、H3C S5135S-48T4S-EI-Q）的

（关键工序）5在中国境内完成。

680． （数字音乐授课系统、V8.0）1，生产厂为（北京金三惠科技有限公司）2，厂

址为（北京市密云区滨河路 178 号院 1号楼 5 层 522（15））。（数字音乐授课系统、

V8.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（数字音乐授课系统、V8.0）的

（关键组件）4在中国境内生产。（数字音乐授课系统、V8.0）的（关键工序）5在中国境

内完成。

681． （美术教学软件、美术教学软件 1.0）1，生产厂为（北京龙美讷纳渔科技有限

公司）2，厂址为（北京市海淀区八里庄路 62 号院 1号楼 8层 945）。（美术教学软件、

美术教学软件 1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术教学软件、

美术教学软件 1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术教学软件、美术教学软件 1.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

682． （美术教学软件、美术教学网络系统 1.0）1，生产厂为（北京龙美讷纳渔科技

有限公司）2，厂址为（北京市海淀区八里庄路 62号院 1号楼 8层 945）。（美术教学软

件、美术教学网络系统 1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（美术教

学软件、美术教学网络系统 1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（美术教学软件、美

术教学网络系统 1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

683． （资源管理平台、V3.1）1，生产厂为（广州市奥威亚电子科技有限公司）2，

厂址为（广州市黄埔区科学大道 48号 21 楼）。（资源管理平台、V3.1）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）3。（资源管理平台、V3.1）的（关键组件）4在中国境内

生产。（资源管理平台、V3.1）的（关键工序）5在中国境内完成。

684． （成长的节拍资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址
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为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（成长的节拍资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（成长的节拍资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（成长的节拍资源库、V1.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

685． （网络交往资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（网络交往资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（网

络交往资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（网络交往资源库、V1.0）的（关

键工序）5在中国境内完成。

686． （人际交往资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（人际交往资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（人

际交往资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（人际交往资源库、V1.0）的（关

键工序）5在中国境内完成。

687． （以案识法—电信诈骗、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（以案识法—电信诈骗、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（以案识法—电信诈骗、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（以案识法—电信

诈骗、V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

688． （师长情谊资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为

（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械2#厂房A栋404

室）。（师长情谊资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（师

长情谊资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（师长情谊资源库、V1.0）的（关

键工序）5在中国境内完成。

689． （生命的思考资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（生命的思考资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（生命的思考资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（生命的思考资源库、V1.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。
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690． （健商测试、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为（安徽

省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋 404 室）。

（健商测试、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（健商测试、V1.0）

的（关键组件）4在中国境内生产。（健商测试、V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

691． （走进社会生活资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（走进社会生活资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（走进社会生活资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（走进社会生活资

源库、V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

692． （勇担社会责任资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂

址为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋

404 室）。（勇担社会责任资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（勇担社会责任资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（勇担社会责任资

源库、V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

693． （民主与法治资源库、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（民主与法治资源库、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（民主与法治资源库、V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（民主与法治资源库、V1.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

694． （法律知识、V1.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址为（安徽

省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A栋 404 室）。

（法律知识、V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（法律知识、V1.0）

的（关键组件）4在中国境内生产。（法律知识、V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

695． （红色记忆 VR资源、V3.0）1，生产厂为（安徽星江科技有限公司）2，厂址

为（安徽省合肥市高新区柏堰社区服务中心柏堰科技园杭埠路西侧金马机械 2#厂房 A 栋

404 室）。（红色记忆VR资源、V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。

（红色记忆VR资源、V3.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（红色记忆VR资源、V3.0）

的（关键工序）5在中国境内完成。

696． （智能笔洗系统、HW-InPenWash V1.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有
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限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10层 1002）。（智能笔洗系统、

HW-InPenWash V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智能笔洗系

统、HW-InPenWash V1.0）的（关键组件）4 在中国境内生产。（智能笔洗系统、

HW-InPenWash V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

697． （书法教学直播系统、HW-Clive V2.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有限

公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法教学直播系

统、HW-Clive V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法教学直播

系统、HW-Clive V2.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法教学直播系统、HW-Clive

V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

698． （书法分组教学软件、HW-GrpLearn V2.0）1，生产厂为（北京华文众合科

技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（书法分组

教学软件、HW-GrpLearn V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书

法分组教学软件、HW-GrpLearn V2.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法分组教

学软件、HW-GrpLearn V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

699． （书法字帖排版系统、HW-CPS V2.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有限

公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法字帖排版系

统、HW-CPS V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法字帖排版

系统、HW-CPS V2.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法字帖排版系统、HW-CPS

V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

700． （书法集创系统、HW-Cccs V2.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有限公司）

2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法集创系统、HW-Cccs

V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法集创系统、HW-Cccs V2.0）

的（关键组件）4在中国境内生产。（书法集创系统、HW-Cccs V2.0）的（关键工序）5

在中国境内完成。

701． （三笔字板书示范书写软件、HW-TDemon V3.0）1，生产厂为（北京华文众

合科技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（三笔

字板书示范书写软件、HW-TDemon V3.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（三笔字板书示范书写软件、HW-TDemon V3.0）的（关键组件）4在中国境内生产。

（三笔字板书示范书写软件、HW-TDemon V3.0）的（关键工序）5在中国境内完成。
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702． （书法教学视频资源平台、HW-RVP V1.0）1，生产厂为（北京华文众合科技

有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法教学视

频资源平台、HW-RVP V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法

教学视频资源平台、HW-RVP V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法教学视频

资源平台、HW-RVP V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

703． （书法教学查询系统、HW-QRS V1.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有限

公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（书法教学查询系

统、HW-QRS V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法教学查询

系统、HW-QRS V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法教学查询系统、HW-QRS

V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

704． （书法课程讲义系统、HW-Lesson V1.0）1，生产厂为（北京华文众合科技有

限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（书法课程讲义

系统、HW-Lesson V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（书法课程

讲义系统、HW-Lesson V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（书法课程讲义系统、

HW-Lesson V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

705． （碑帖深度学习软件、HW-Deeplearn V1.0）1，生产厂为（北京华文众合科

技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（碑帖深度

学习软件、HW-Deeplearn V1.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（碑

帖深度学习软件、HW-Deeplearn V1.0）的（关键组件）4在中国境内生产。（碑帖深度

学习软件、HW-Deeplearn V1.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

706． （软笔书法 Ai 智能评价软件、HW-AiEVAL V2.0）1，生产厂为（北京华文众

合科技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23 号院 4号楼 10层 1002）。（软笔

书法 Ai 智能评价软件、HW-AiEVAL V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）

3。（软笔书法Ai 智能评价软件、HW-AiEVAL V2.0）的（关键组件）4在中国境内生产。

（软笔书法Ai 智能评价软件、HW-AiEVAL V2.0）的（关键工序）5在中国境内完成。

707． （作品虚拟展馆展示系统软件、HW-VExhibit V2.0）1，生产厂为（北京华文

众合科技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10 层 1002）。（作

品虚拟展馆展示系统软件、HW-VExhibit V2.0）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定

比例）3。（作品虚拟展馆展示系统软件、HW-VExhibit V2.0）的（关键组件）4在中国境
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内生产。（作品虚拟展馆展示系统软件、HW-VExhibit V2.0）的（关键工序）5在中国境

内完成。

708． （高清网络多通道同步传输系统、HW-MuSynTrs V2.0）1，生产厂为（北京

华文众合科技有限公司）2，厂址为（北京市大兴区金苑路 23号院 4号楼 10层 1002）。

（高清网络多通道同步传输系统、HW-MuSynTrs V2.0）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）3。（高清网络多通道同步传输系统、HW-MuSynTrs V2.0）的（关键组

件）4在中国境内生产。（高清网络多通道同步传输系统、HW-MuSynTrs V2.0）的（关

键工序）5在中国境内完成。

709． （区级智慧校园体育与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-DMA）1，

生产厂为（广东先知大数据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124

号 7栋 102 室）。（区级智慧校园体育与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-DMA）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（区级智慧校园体育与健康管理系统平

台（本地部署）、Seer-AIS-DMA）的（关键组件）4在中国境内生产。（区级智慧校园体

育与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-DMA）的（关键工序）5在中国境内完成。

710． （校级智慧校园体育与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-MA）1，生

产厂为（广东先知大数据股份有限公司）2，厂址为（广东省东莞市东城街道东宝路 124 号

7栋 102 室）。（校级智慧校园体育与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-MA）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（校级智慧校园体育与健康管理系统平

台（本地部署）、Seer-AIS-MA）的（关键组件）4在中国境内生产。（校级智慧校园体育

与健康管理系统平台（本地部署）、Seer-AIS-MA）的（关键工序）5在中国境内完成。

711． （智慧校园综合管理平台-局端底座、iSecure Center-Education 教育综合安

防管理平台）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州

市滨江区阡陌路 555 号）。（智慧校园综合管理平台-局端底座、iSecure Center-Education

教育综合安防管理平台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧校园综

合管理平台-局端底座、iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台）的（关键组

件）4在中国境内生产。（智慧校园综合管理平台-局端底座、iSecure Center-Education

教育综合安防管理平台）的（关键工序）5在中国境内完成。

712． （校园安全大数据、iSecure Center-Education (DS)-PSS_Advanced）1，

生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路
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555 号）。（校园安全大数据、iSecure Center-Education (DS)-PSS_Advanced）的中

国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（校园安全大数据、iSecure Center-Education

(DS)-PSS_Advanced）的（关键组件）4在中国境内生产。（校园安全大数据、iSecure

Center-Education (DS)-PSS_Advanced）的（关键工序）5在中国境内完成。

713． （人脸库管理系统、DS-IX2001-A7U/CA）1，生产厂为（杭州海康威视数字

技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（人脸库管理系统、

DS-IX2001-A7U/CA）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（人脸库管理

系统、DS-IX2001-A7U/CA）的（关键组件）4在中国境内生产。（人脸库管理系统、

DS-IX2001-A7U/CA）的（关键工序）5在中国境内完成。

714． （访客管理系统、iSecure Center-Education (DS)-Visitor）1，生产厂为（杭

州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（访

客管理系统、iSecure Center-Education (DS)-Visitor）的中国境内生产的组件成本占比

≥（规定比例）3。（访客管理系统、iSecure Center-Education (DS)-Visitor）的（关键

组件）4在中国境内生产。（访客管理系统、iSecure Center-Education (DS)-Visitor）

的（关键工序）5在中国境内完成。

715． （AR云景系统、InfoCom AR AR实景地图应用平台标准版）1，生产厂为（杭

州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（AR

云景系统、InfoCom AR AR实景地图应用平台标准版）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（AR云景系统、InfoCom AR AR实景地图应用平台标准版）的（关键组

件）4在中国境内生产。（AR云景系统、InfoCom AR AR 实景地图应用平台标准版）的（关

键工序）5在中国境内完成。

716． （考勤管理系统、iSecure Center-Education (DS)-TAS）1，生产厂为（杭

州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（考

勤管理系统、iSecure Center-Education (DS)-TAS）的中国境内生产的组件成本占比≥

（规定比例）3。（考勤管理系统、iSecure Center-Education (DS)-TAS）的（关键组件）

4在中国境内生产。（考勤管理系统、iSecure Center-Education (DS)-TAS）的（关键工

序）5在中国境内完成。

717． （ 宿 舍 安 全 管 理 系 统 、 iSecure Center-Education

(DS)-DCMS-ATTENDANCE）1，生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂
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址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号）。（宿舍安全管理系统、iSecure

Center-Education (DS)-DCMS-ATTENDANCE）的中国境内生产的组件成本占比≥（规

定比例）3。（宿舍安全管理系统、iSecure Center-Education (DS)-DCMS-ATTENDANCE）

的（关键组件）4在中国境内生产。（宿舍安全管理系统、iSecure Center-Education

(DS)-DCMS-ATTENDANCE）的（关键工序）5在中国境内完成。

718． （智慧大屏软件、InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版(DN)）1，

生产厂为（杭州海康威视数字技术股份有限公司）2，厂址为（浙江省杭州市滨江区阡陌路

555 号）。（智慧大屏软件、InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版(DN)）的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（智慧大屏软件、InfoCom ShowOS Std

智能大屏管理平台标准版(DN)）的（关键组件）4在中国境内生产。（智慧大屏软件、InfoCom

ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版(DN)）的（关键工序）5在中国境内完成。

......

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：中国移动通信集团山西有限公司

日期：2026 年 8月 24 日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下

同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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