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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

综合布线系统

1 030411001
001

配管

1.安装部位:室外主沟地
埋敷设
2.材质、规格:九孔格栅
管

m 107.5

2 030411001
003

配管

1.安装部位:室外主沟地
埋敷设
2.材质、规格:四孔格栅
管

m 107.5

3
030411001
002 配管

1.安装部位:弱电井到设
备箱暗埋敷设、汇聚到监
控中心
2.材质、规格:镀锌钢管
、SC32

m 70

4
040804002
001 配线

1.名称:主干电源线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRYVV3*4

m 160

5
040804002
002 配线

1.名称:入侵报警信号线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRRVV4*1.0

m 160

6
030404016
001 接入设备箱

1.名称:接入设备箱
2.规格:500*600*200
3.安装方式:壁挂安装

台 4

7
030501012
001 交换机

1.名称：POE交换机
2.24电POE供电全千兆交
换机

台 4

8 030502005
006

双绞线缆

1.名称:室外非屏蔽双绞
线缆
2.规格:六类
3.敷设方式:穿管敷设

m 185

视频监控系统
、声音复核系
统

9
040205020
001 监控摄像机

1、200万高速智能球型
摄像机
2、支持1920*1080*@30
fps高清画面输出
3、采用双sensor架构，
支持超宽光谱感光成像
4、支持H.265高效压缩
算法，可较大节省存储空
间
5、支持超低照度，0.00
04Lux/F1.6(彩色),0.0
001Lux/F1.6(黑白) ,0
 Lux with IR
6、支持35倍光学变倍，
16倍数字变倍
7、采用无光污染的混合
补光技术，可有效提升整
体监控效果

台 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

10
040205020
002 监控摄像机

1、200万智能警戒筒形
摄像机
2、支持2种智能资源模
式切换：Smart 事件（
智能声光警戒）、道路监
控
3、Smart 事件：支持越
界侦测，区域入侵侦测，
进入区域侦测，离开区域
侦测，徘徊侦测，人员聚
集侦测，快速运动侦测，
停车侦测，物品遗留侦
测，物品拿取侦测
4、最低照度: 彩色：0.
0005 Lux @（F1.0，
AGC ON）；黑白：0.000
1 Lux @（F1.0，AGC 
ON），0 Lux with 
Light
5、宽动态: 超宽动态范
围达120 dB，室内逆光
环境下监控
6、焦距&视场角: （变
焦）3.3~9 mm，@F1.0，
水平视场角：92.3° ~48
° ，垂直视场角：48.4
° ~27° ，对角线视场角
：112.2° ~55°
7、白光距离: 最远可达
30 m
8、可POE供电

台 23

本页小计
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工程量
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综合单价 合价
其中
暂估价

11 040205020
005

监控摄像机

1.名称：人脸识别抓拍
筒型网络摄像机
2.采用深度学习算法，
以海量图片及视频资源为
路基，通过机器自身提取
目标特征，形成深层可供
学习的目标图像。极大的
提升了目标的检出率。
3.支持前端人脸比对，
支持的多3个人脸库的管
理，支持的多9万张人脸
的导入
4.支持人脸，人体属性
上报
5.支持上传背景大图以
及人脸小图
6.支持人脸库个数：3个
7.每个人脸库支持的人
脸数量：30000个，单张
人脸不超过300Kb
8.设备内置高效专利温
和补光灯，告别光污染，
保证夜间正常进行人脸抓
拍(-X支持)
9.设备内置电动变焦镜
头，操作便易，变焦过程
平稳

台 4

12 031002002
001

设备支架 1.类型:摄像机壁装支架
2.规格、型号:铝合金

套 31

13 030506001
001

拾音器 1.名称:拾音器
2.安装方式:壁装

台 7

14
030404036
001 其他电器

1.名称:POE分离器
2.安装方式:摄像机内安
装POE分离器

台 9

15
040501002
001 钢管

1.材质及规格:紧定式镀
锌钢管JDG25
2.接口方式:机械接口

m 385

16 030502005
001

双绞线缆

1.名称:室外非屏蔽双绞
线缆
2.规格:六类
3.敷设方式:穿管敷设

m 1267.2

17 030507018
001

安全防范全系
统调试

1.系统内容:安防系统联
动调试

系统 1

18
030507019
001

安全防范系统
工程试运行 1.名称:安防系统试运行 系统 1

入侵报警系统

19 030507001
002

入侵探测设备

1.名称:红外双鉴探测器
2.类别:红外和微波信号
3.探测范围:12*17
4.安装方式:室内安装

套 20

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量
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综合单价 合价
其中
暂估价

20 030507001
004

入侵探测设备

1.名称:主动红外对射探
测器
2.探测范围:100米
3.安装方式:支架安装

套 7

21 080609004
001

模块 1.名称:地址模块 台 27

22 030507002
001

入侵报警控制
器

1.名称:入侵报警管理键
盘

套 1

23 030904005
001

声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1

24
030507002
002

入侵报警控制
器

1.名称:总线制报警主机
2.路数:128
3.安装方式:机柜安装

套 1

25
030501017
001 软件

1、名称：入侵报警系统
2、支持电子地图，支持
电视墙；接处警管理：提
供了直观、方便、快捷、
友好的人机交互界面，既
能显示当前报警信息资料
、处警预案，又能显示|
最近一段时间内既往报警
条目，并对报警受理状|
态加以明显标识分为预处
理、处理中、处理完毕，
值班人员积摆标识不同进
行分工处理，提高处警效
率；
3、报警联动声音：系统
支持本地语音输出，即报
警发生时，可触发监控中
心本地输出多种不同的报
警声音或警铃，声音文件
可自行设定或录制，在监
控中心使用声音提醒，效
果会更好；
4、事件查淘功能：可对
用户布数防报告和状态报
|告、主机测试、故障信
息等事件进行查询；
5、资料导出功能：用户
资料、报警事件记录等能
转换为文本、ORD、
EXCEL文件，利于资料的
多样化存档；
6、数据统计功能：可以
把用户状态统计、报告息
统计、月报统计、防区统
计的报表打印显示

套 1

26
040501002
002 钢管

1.材质及规格:紧定式镀
锌钢管JDG20
2.接口方式:机械接口

m 409.5

27
040804002
004 配线

1.名称:入侵报警信号线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRRVV4*1.0

m 429.9

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

28 030507017
001

安全防范分系
统调试

1、入侵报警系统调试 系统 1

电子巡更系统

29 030507004
001

巡更棒 1.名称:巡更棒
2.规格:在线式巡更棒

套 2

30
030904003
001 按钮

1.名称:巡更信息纽
2.安装方式:墙体外挂安
装

个 9

31 030501017
002

软件

1.名称:电子巡更系统软
件
2.能科学有效的管理巡
线人员、任务安排、任务
执行情况检查；
3.巡检线路、设备等基
础信息数据的录入与修改
；
4.保证管理部门能够集
中有效地管理巡检工作，
收集数据并与其他相关部
门配合；
5.完善数据备份和恢复
功能，数据报表一目了然
（导出指定表数据到
EXCEL文件，从EXCEL文
件导入数据）；
6.有很广泛的适应性，
客户端无须任何维护工作

套 1

32 030507017
002

安全防范分系
统调试

1.名称:电子巡更系统调
试

系统 1

监控室门禁系
统

33 030507006
001

出入口控制设
备

1.名称：门禁控制器
2.安装、调试

台 1

34 030507005
001

出入口目标识
别设备

1、出入门按钮
2.安装、调试

台 1

35
030507005
002

出入口目标识
别设备

1.名称：人脸识别测温
门禁机
2.安装、调试

台 1

36
030507007
001

出入口执行机
构设备

1.名称：单门电磁吸力
锁
2.安装、调试

台 1

37
030501017
003 软件

1.名称：门禁控制系统
软件
2.安装、调试

套 1

38 030507017
003

安全防范分系
统调试

1.出入口控制系统调试 系统 1

公共广播系统

39
030506004
001

背景音乐系统
设备

1.名称：室外IP扬声器
2.规格：40W
3.安装、调试

台 5

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

40
030506004
003

背景音乐系统
设备

1.名称：合并式播放器
2.安装位置：监控中心
3.为广播系统提供合并
音源，手动控制CD，MP3
和收音机三种音源的播放
器
4.安装、调试

台 1

41
030506004
004

背景音乐系统
设备

1.名称：前置放大器
2.安装位置：监控中心
3.安装、调试

台 1

42
030506004
005

背景音乐系统
设备

1.名称：广播控制主机
2.屏幕尺寸：15英寸
3.分辨率：1024*768
4.安装位置：监控中心
机房

台 1

43 030501017
004

公共广播系统
软件

1.名称：公共广播系统
软件（安装在广播主机中
）
2.支撑各音频终端的运
行、管理节目库资源、智
齿多种呼叫策略、编程定
时任务、支持全区消防联
动、支持多用户、任意级
别的分控管理，实现远程
节目播放管理、支持本地
音频采集功能等

套 1

44 030506004
006

背景音乐系统
设备

1.名称：寻呼站（广播
话筒）
2.规格：桌面式设计，
自带7英寸800*480的图
像点阵K600+内核65K色
善寺的电阻触屏

台 1

45 030502005
002

双绞线缆

1.名称:室外非屏蔽双绞
线缆
2.规格:六类
3.敷设方式:穿管敷设

m 245

46
040804002
006 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:ZRRVV2*1.0

m 245

47
040501002
003 钢管

1.材质及规格:紧定式镀
锌钢管JDG20
2.接口方式:机械接口

m 165

48 030506005
001

背景音乐系统
调试

1.公共广播系统调试 系统 1

49 030506006
001

背景音乐系统
试运行

1.公共广播系统试运行 系统 1

监控中心

电气设备安装

50 030502001
001

机柜、机架

1.名称：服务器专用机
柜
2.规格：42U*G36042 宽
600深1000高2055

台 2

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

51 030409010
001

浪涌保护器 1.名称：机房电源浪涌
保护器

个 1

52
030507014
001 显示设备

1.名称：55寸拼接单元
2.拼接缝仅3.5mm， 点
距0.63mm  纠错亮度≥5
00cd/㎡  可视角度178/
178°  静态对比度≥400
0:1 灰阶响应时间8ms

台 4

53
030608010
001 线缆包

1.名称:HDMI专用线缆包
2.敷设方式:含4套15米
HDMI高清线

套 4

54
030501013
001 网络服务器

1、名称：综合管理平台
服务器
2.规格：4114（10核2.2
Ghz）*1/32G DDR4/1TB
 7.2K SATA*2（RAID1
）SAS— HBA/1Gb*2/550
W（1+1）/2U/16DIM
3.型号：DS-VM21S-B

台 1

55
030501017
005 软件

1、名称：视频监控系统
软件（安装在监控平台服
务器中）
管理平台可实现对系统内
任意监控点图像实时浏览
，能够实现对球机的远程
控制，包括云台的手
动旋转和自动巡航、镜头
的变倍变焦、预置位设置
和启动等。可对图像进行
截图、放大、缩小或
上墙等操作，可对录像进
行查询和回放。

套 1

56 030501013
003

时间同步服务
器

1.名称:时间同步服务器
2.支持GPS全球卫星定位
系统以及北斗卫星定位系
统。同步精度优于200ns
；高精度守时时钟，守时
精度可达到1us/h。支持
IRIG-B、PPS、PPM等光
纤输出接口可根据使用灵
活配置。多以太网接口，
可同时支持IEEE 1588和
SNTP对时协议。双电源
冗余配置，供电安全可靠
。保护级软硬件设计，设
备运行稳定。提供双时钟
互备接口，实现双时钟的
互检。IEC61850规约实
现时钟状态传输。单一装
置实现双时钟的互备冗余

台 1

本页小计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

57
030507009
001 视频控制设备

1.名称：视频解码器
2.参数：视频输入：1路
DVI和1路VGA的视频输入
接口纠错
音频输出：12路，1个DB
15接口
语音对讲：1个输入，1
个输出，3.5mm音频接口
（电平：2.0Vp-p，阻抗
：1KΩ）
HDMI路数：12路
HDMI输出分辨率：1080P
：1920× 1080@60/50HZ
，UXGA：1600× 1200@6
0HZ（仅奇数口支持），
SXGA：1280× 1024@60
HZ，720P：1280× 720@
60/50HZ，XGA：1024×
768@60HZ
WSXGA：1680× 1050@60
HZ，4K：3840× 2160@3
0HZ（仅奇数口支持）
BNC路数：4路，1个DB15
接口
解码分辨率：最高支持1
200W
解码通道：96个
解码能力：12路1200W，
或24路800W，或36路500
W，或60路300W，或96路
1080P@30fps及以下分辨
率同时实时解码
画面分割数：1/4/6/8/9
/12/16/25/36
6.产品型号：DS-6912UD

套 1

58
030501012
002 交换机

1.名称：核心交换机
2.产品类型：路由交换
机
应用层级：三层
传输速率：10/100/1000
Mbps
产品尺寸：442× 476× 4
3.6mm
产品重量：＜15kg

台 1

59
030501012
003 交换机

1.名称：接入交换机
2.型号：S5735-L24P4S
-A
3.产品类型：千兆以太
网交换机，网管交换机
应用层级：三层
传输速率：10/100/1000
Mbps
交换方式：存储-转发
产品尺寸：442*220*43.
6mm

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 9 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

60
030501004
001 存储设备

1.名称：机架式磁盘阵
列机
2.参数：4U24盘位，服
务器架构，64位多核处
理器，16GB（可扩展至3
2GB），高效冗余电源
3.型号：AT1000S

台 1

61 030501004
002

存储设备

1.名称：监控硬盘
2.参数：4T企业级磁盘
（缓存：256MB接口：
SATA接口转速：7200rpm
规格：监控级硬盘硬盘尺
寸：3.5英寸）

台 17

62 030608001
001

工业计算机柜
、台设备

1.名称：监控室工作站
2.参数：13代i7酷睿处
理器，配备24IPS无边框
显示屏

台 2

63
030507009
002 视频控制设备

1.名称：大屏控制键盘
2.参数：液晶显示屏：1
0.2英寸TFT LCD触控屏
本地解码：支持本地解码
预览，多16画面分割显
示
视频接口：1个HDMI接口
，1个DVI接口

套 1

64
080703003
001

控制台(盘）
、操作台、应
急台

1.名称：监控机房操作
台（3人）
2.实木定制

台 1

65 030402017
001

高压成套配电
柜

1.名称：UPS配电柜
2.型号规格：500*600*2
000
mm

台 1

66 030405001
001

蓄电池 1.名称：12V65AH蓄电池
2.蓄电池安装

个 8

67 030904016
001

备用电源及电
池主机(柜）

1.名称：机房不间断电
源
2.型号：6KW
3.安装

套 1

68 030409002
001

接地母线 1.室内等电位均压环
2.材质：铜母线50mm2

m 16

69 030409002
002

接地母线 1.室内等电位均压环
2.材质：40*4

m 18

70
030409001
001 接地极

1.名称:离子接地极
2.规格:直径50*3000
3.土质:坚土

根 3

71
030409008
001

等电位端子箱
、测试板

1.名称：等电位箱
2.规格：TD28 160mm*7
5mm*50mm

台 2

72 030412001
001

普通灯具 1.机房嵌入式吸顶灯
2.规格600*600

套 6

73 030404034
002

照明开关 1.双联单控开关 个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 10 页  共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

74 030414007
001

不间断电源 1.不间断电源电源调试~
30KVA以下

系统 1

通风空调安装

75 030701003
001

空调器 1、3P机房精密空调
2、规格7.5KW

台 1

防护用具

76 030610001
001

盘、箱、柜

1、机房防护用具
2.含器材柜1套、防暴头
盔、警棍、防爆服、防暴
叉、强光手电等各4套

台 1

措施项目

77 031301017
001

脚手架搭拆 1

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙
庙安防 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1
0313020010
01

安全文明施工
费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

2
0313020010
02

临时设施费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

3
0313020010
03

环境保护费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

4
0313020020
01

夜间施工增加
费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

5
0313020040
01

材料二次搬运
费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

6
0313020050
01

冬雨季施工增
加费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

7 03B001
工程定位复测
、工程点交、
场地清理费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

8 03B002
室内环境污染
物检测费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

9 03B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措
施项目人工费-只取税金
项预算价人工费-不取费
项预算价人工费

合    计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定
额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案

出处或计算方法。 表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 150000 明细详见表-12-1

2 暂估价 27500

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 27500 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 150000

合    计 150000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：古城营九龙庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 暂估 专业暂估 27500

合    计 27500 —



计日工表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙
庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1
010101002
001 挖一般土方

1.土方开挖
2.挖沟深度：1000mm宽
度800mm

m3 86

2 010404001
001

垫层 1.管沟回填
2.详见设计图纸

m3 32.25

3 010103001
001

回填方 1.管沟回填
2.详见设计图纸

m3 43

4 041001002
001

拆除人行道 1.地面砖拆除 m2 75.25

5 010401011
001

砖检查井 1.弱电井
2.尺寸见设计图纸

座 9

6
020702006
001 石板面

1.地面回复
2.地砖尺寸：600*300*3
0mm

m2 75.25

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001
001

安全文明施工费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

2 011707001
002

临时设施费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

3 011707001
003

环境保护费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

4 011707002
001

夜间施工增加费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

5 011707004
001

材料二次搬运费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

6 011707005
001

冬雨季施工增加
费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

7 01B001
工程定位复测、
工程点交、场地
清理费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

8 01B002 室内环境污染物
检测费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

9 01B003 检测试验费

分部分项直接费+分部分项主
材费+分部分项设备费+技术
措施项目直接费+技术措施项
目主材费+技术措施项目设备
费-只取税金项预算价合计-
不取费项预算价合计

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：古城营九龙庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙
庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中
暂估价

整个项目

1 011104004
001

防静电活动地
板

1.名称：防静电地板
2.规格：600*600
3.地板集中负荷不小于5
.5KN

m2 19.98

2 011406001
001

抹灰面油漆 1.地面防尘耐磨漆
2.3遍

m2 19.98

3
011105006
003 金属踢脚线

1.不锈钢踢脚线
2.基层清理
3.踢脚线高100

m2 1.8

4
011302001
001 吊顶天棚

1.墙面不锈钢踢脚线
2.基层清理
3.踢脚线高100

m2 19.98

5 011203001
001

零星项目一般
抹灰

1.墙面找平 m2 63

6
011407001
001 墙面喷刷涂料

1.前面基层清理
2.刮腻子
3.喷涂3遍

m2 63

7
010802004
002 防盗门

1.机房防火防盗门
2.尺寸：2000*900 厚度
90mm

樘 1

8 010807005
001

金属格栅窗 监控机房实体防护 m2 11.49

措施项目

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙
庙安防 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1
011707001
001

安全文明施工
费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

2
011707001
002

临时设施费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

3
011707001
003

环境保护费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

4
011707002
001

夜间施工增加
费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

5
011707004
001

材料二次搬运
费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

6
011707005
001

冬雨季施工增
加费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

7 01B001
工程定位复测
、工程点交、
场地清理费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

8 01B002
室内环境污染
物检测费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

9 01B003 检测试验费

分部分项人工费+技术措施
项目人工费-只取税金项预
算价人工费-不取费项预算
价人工费

合    计

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人

工费”或“定额人工费+定额机械费”。

    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额

合    计 0 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程 标段：古城营九龙庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合    计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0 —



计日工表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 施工机械

施工机械小计

四 企业管理费和利润

         总  计



总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计



税金项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1
税金（扣除不列入计税范围
的工程设备费）

分部分项工程费+施工技术措施
项目费+施工组织措施项目费+
其他项目费-不取费项市场价直
接费-不取费项市场价主材费-
不取费项市场价设备费

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙
庙安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：装饰工程
标段：古城营九龙庙
安防 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A — —

合计 1 — —
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